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1. Opis ogólny zamówienia 

1.1. Podstawa opracowania 

Program funkcjonalno-użytkowy powstał na podstawie: 

 Zlecenie Zamawiającego, 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, 

 Ustawa Prawo Budowlane, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenie metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, 

 Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie, 

 Kopii map obiektu. 

1.2. Zakres zamówienia 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń na roboty 

budowlane polegające na wymianie oświetlenia poprzez wykonanie demontażu istniejącego i montaż 

oświetlenia na hali treningowej. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, jakie mogą 

wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Dokumentacji, z uwzględnieniem postanowień 

zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, nie będą powodowały zmiany kwoty Umowy na 

wykonanie zadania oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. 

Zakresem przebudowy jest wymiana oświetlenia boiska (naświetlacze) na hali treningowej. 
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Przebudowę należy zaprojektować, zdemontować istniejące i zamontować nowe oprawy wraz z 

liniami zasilającymi i sterującymi oraz system sterowania oświetleniem. 

1.3.1. Zakres robót budowlanych. 

W zakresie zadania wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania oświetlenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i 

warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, warunki przyłączenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Zadania 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Umowy oraz zbudować. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.);  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU, w ramach Umowy należy zaprojektować i wykonać w szczególności 

następujące roboty: 

 Wykonanie demontażu oświetlenia wraz z transportem wskazanych materiałów do właściciela 

lub transport i ich utylizacja, 

 Montaż opraw oświetleniowych, 

 Montaż przewodów linii zasilających i sterowniczych, 

 Montaż systemu sterowania oświetleniem wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym i 

oprogramowaniem, 

 Wykonanie pomiarów ochronnych, 
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 Wykonanie pomiarów fotometrycznych. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji oświetlenia. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 

technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

1.3.2. Parametry oświetlenia. 

Wybudowane oświetlenie ma spełniać wymagania normy i przepisów z uwzględnieniem punktu 

2.1.3 PFU.  

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.4.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zapozna się i będzie się stosował do regulaminu 

wewnętrznego dla robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne. 

Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy na obszarze obiektu lub w istniejącej 

infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym 

miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać 

od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 

zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 

przeprowadzeniem. 

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić miejsca i warunki składowania materiałów i 

odpadów, zaplecza socjalne i warunki korzystania z infrastruktury obiektu. 

Program przeprowadzenia Robót należy uzgodnić z Działem Energetycznym ERGO Arena. 

Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:  
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- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;  

- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Zadania 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

W sposobie prowadzenia robót należy uwzględnić niską nośność posadzki na sali treningowej – 

zaleca się wykorzystanie systemu rusztowań. 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Roboty budowlane związane z modernizacją oświetlenia hal na terenie Ergo Arena, określone w 

powyższym PFU ma na zadaniu: 

- spełnienie wymagań oświetleniowych określonych w normie PN-EN 12193 Światło i oświetlenie – 

Oświetlenie w sporcie,  

- ograniczenie wielkości mocy zainstalowanej opraw, a tym samym zużycie energii elektrycznej, 

- montaż systemu sterowania oprawami, dając możliwość tworzenia scen oświetleniowych dla różnych 

typów rozgrywek, 

- natychmiastowe zapalenie opraw przy rozruchu jaki i chwilowym zaniku napięcia. 

Oświetlenie sali treningowo-rozgrzewkowej wykonane jest za pomocą 110 szt. opraw 

metalohalogenkowych o mocy 400 W umieszczonych na suficie sali. 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

1.6.1. Ilość i moc projektowanych punktów świetlnych. 

Wybudowane oświetlenie nie powinno przekraczać łącznej mocy zainstalowanej:  

- opraw sportowych wraz z zasilaczami – 16,5 kW. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Oświetlenie terenu. 

2.1.1. Zagospodarowanie terenu 

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować, wykonać roboty z wymianą 

istniejących opraw na oprawy LED wraz z systemem zarządzania oświetleniem. 

Oświetlenie należy zaprojektować na obszarze hali treningowej (oświetlenie boiska). 

2.1.2. Demontaż oświetlenia 

W zakresie robót przewiduje się demontaż: 

Sala Ilość opraw 

Oświetlenie boiska hali treningowej i rozgrzewkowej - naświetlacze 400 W 110 

  Ilość materiału do demontażu należy zweryfikować na etapie składania oferty i uściślić na etapie 

projektowania. 

2.1.3. Wymagania dotyczące parametrów oświetleniowych. 

Oświetlenie w sali treningowej i rozgrzewkowej powinno: 

1. Spełniać wymagania oświetleniowe dla rozgrywek w koszykówkę, piłę ręczną i siatkówkę 

klasy I, II i III na powierzchni boiska zgodnie z normą PN-EN 12193 Światło i oświetlenie – 

Oświetlenie w sporcie. 

 

Współczynnik zapasu użyty do zaprojektowania oświetlenia należy określić na podstawie raportu 

technicznego CIE Technicial Report: Guide on the maintenance of indor electronic lighting systems 

ISBN 3 901 906 45 2.  

Do obliczenia współczynnika zapasu dla poszczególnego typu oświetlenia należy przyjąć: 

- oświetlenie boiska hali treningowej: pomieszczenie o charakterze czystym z czyszczeniem opraw przy 

przeglądzie co 3 lata, odtworzenie powierzchni co 6 lat. 

 Na etapie projektowania i przed montażem, Wykonawca przedstawi do akceptacji przyjęte 



8

 
 

 
 

 

współczynniki zapasu i obliczenia fotometryczne spełniające założenia PFU. 

2.1.4. System zarządzania. 

System zarządzania powinien realizować funkcje: 

- Tworzenia struktur sterowania opartej na strukturze drzewa, 

- Możliwości grupowania punktów świetlnych, 

- Kontroli zużycia energii elektrycznej przez pojedyncze punkty świetlne, grupy punktów jak i 

przez całe instalacje, 

- Definiowania kalendarzy i sceny pracy oświetlenia i możliwości ich przypisania każdemu 

punktowi świetlnemu, grupie punktów świetlnych czy obszarowi,  

- Ręcznego załączania/wyłączania oraz regulację strumienia świetlnego pojedynczych punktów 

świetlnych oraz grup tych punktów, 

- Dwuczynnikową autentykacji (2FA) zapobiegający przypadkowemu lub celowemu użyciu konta 

użytkownika, minimalizującemu ryzyko włamań na konta przez hakerów, 

- Tworzenie statycznych scen oświetleniowych. 

2.1.5. Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów 

eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających przynajmniej na poziomie 10 lat, 

odpornością na czynniki atmosferyczne. 

Naświetlacze na salę treningową muszą spełniać minimalne wymagania:  

 Temperatura barwowa źródła światła 4000 – 4500 K, 

 Współczynnik oddawania barw min Ra 80, 

 Utrzymanie 80% nominalnego strumienia świetlnego w czasie 50 000 h, 

 Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminiowego, 

 Szczelność oprawy min IP 66, 

 Wytrzymałość oprawy min IK 09, 
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 Klosz płaska szyba, 

 Certyfikat ENEC, 

 Gwarancja 5 lat, 

 Zasilacz oprawy umożliwiający płynną regulację strumienia świetlnego sterowany poprzez 

protokół DALI. 

Cały osprzęt oświetleniowy [źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ 

kontrolno-sterujący] musi spełniać wymogi między innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 

efektywności energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z późn. zm.) i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 

245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiadać ważną 

deklarację zgodności CE. 

Ponadto sprzęt oświetleniowy podlega przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z późn. zm.) i musi spełniać 

postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwiązania równoważnego, za które 

uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie 

dopuszczalnych poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej wyższych harmonicznych. 

2.2. Dokumenty Wykonawcy. 

2.2.1. Skład dokumentów Wykonawcy. 

W ramach Umowy należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty jeżeli są wymagane:  

 Dokumentację techniczną wykonawczą wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;  

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;  
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 Dokumentację powykonawczą;  

 Mapę powykonawczą;  

 Instrukcje eksploatacji i utrzymania;  

2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 

szczególności udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w 

stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 

niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia. 

L.p. Nazwa Dokumentu Ilość 

kompletów 

1 Dokumentację techniczną wykonawczą wraz ze wszystkimi 

opracowaniami towarzyszącymi 

4 

2 Wniosek o zgłoszenie robót budowlanych jeżeli konieczne 2 

3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu 

wykonawczego 

2 

4 Dokumentacja Powykonawcza 3 

5 Schemat powykonawczy 2 

6 Instrukcje eksploatacji i utrzymania 2 

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej 

edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 

W szczególności należy uwzględnić w programie prac projektowych terminy niezbędne na 

przeprowadzenie przeglądów, akceptacji i procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz terminy 
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na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i 

właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty 

uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych 

z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w 

ramach Umowy. 

2.3. Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych – ogólna specyfikacja techniczna (OST) 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego 

PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych / OST (załącznik nr 1) uzupełniają opis 

przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie 

materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli 

jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w 

opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) / ST. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 

opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 
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wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to 

należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Zamawiającemu dodatkowe, 

niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Umowy. 
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3. Część informacyjna 

3.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi 

zmianami. 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach-D. U. nr 62 poz. 628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251 z 

2007 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z 2010 r. 

 Ustawa z dnia 20.04.2001 r. – O zmianie ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r. 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska- Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz. U 

nr 129 poz. 902 z 2006 r. ; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. 

 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. nr 58 poz. 515 z 2003 r. 

 Rozporządzenie MI z dnia 23.09.2003 r. – W sprawie szczegółowych warunków zarzadzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

 Rozporządzenia MI z dnia 26.06.2002 r. – W sprawie dziennika budowy, montażu oraz rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej – Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r. 

 Rozporządzenia MI z dnia 08.11.2004 r. – W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r. 

 Rozporządzenia MGPiB z dnia 21.02.1995 r. – W sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. 

U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r. 

 Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 r. – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

 Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 r. – W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 

r. 

 PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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 PN-IEC-60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania ogólne. 

 PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC-60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 

3.2. Spis załączników. 

Załącznik nr 1. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Załącznik nr 2. Rzut konstrukcji hali treningowej. 

 

 


