



L.D. /2015
ZP-3/15

Gdańsk, 6.05.2014r.

Strona www

Sprawa: modyfikacja SIWZ.

Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „**Dozoru oraz ochrony osób i mienia w ERGO ARENA**” na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia:

Termin wykonania:

12 miesięcy od dnia przekazania obiektu.

Planowany termin rozpoczęcia usługi:

Jest:

Od 31.05.2015 godz. 7.00 do 30.04.2016r. godz. 6.59

Powinno być

Od **31.05.2015** godz. 8.00 do **31.05.2016r.** godz. 7.59

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.