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1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sa wymagania oraz
procedury wykonania, kontroli i odbioru robo6t teletechnicznych w ramach zadania:

Przebudowa systemu telewizji dozoru w obiekcie Ergo Arena, Plac Dwoch Miast 1, 80-344 Gdansk

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST):

a) Stanowi sktadnik dokumentow przetargowych przekazywanych Oferentowi przez Zleceniodawce.

b) Zawiera uogolnione zalecenia techniczne, warunki i sposoby wykonania robot, procedury kontroli robot
i materialow podczas realizacji Robot sprecyzowanych w punkcie 1.1.

¢) Niniejsza ST precyzuje warunki obmiaru Robdt, warunki ptatnosci oraz procedury i etapy odbiorow
Robét w nawiazaniu do konkretnych rodzajow Robot.

d) Podstawa do wykonania niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest uzgodniony i zatwierdzony
projekt budowlany i wykonawczy.

e) Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi uszczegétowienie i uzupelnienie rozwiazan projektowych
i w zwiazku z tym nalezy ja rozpatrywa¢ i respektowac lacznie z Dokumentacja Projektowa —
zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na budowg oraz instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sa wymagania oraz
procedury wykonania, kontroli i odbioru robo6t teletechnicznych w ramach zadania:

Przebudowa systemu telewizji dozoru w obiekcie Ergo Arena, Plac Dwoch Miast 1, 80-344 Gdansk

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia zawarte w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami uzywanymi w stosownych normach
i przepisach branzy elektrycznej i teletechniczne;j.

1.5 Ogodlne wymagania wykonania robot

Wykonawca robdt odpowiada za jako§¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z opracowang i zatwierdzona
Dokumentacja Projektowa — projektem budowlanym i wykonawczym, ST, normami i zasadami wiedzy

18

19
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technicznej. Ponadto Wykonawca przy wykonywaniu rob6t winien je wykonywa¢ zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Realizacja robot w budownictwie wymaga stosowania si¢ do warunkéw i wymagan podanych w przepisach
(normach, zasadach wiedzy technicznej) z zakresu budownictwa oraz uzgodnien wykonania robot
z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

Koordynacja robot budowlano-montazowych powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach budowy.
Koordynacja nalezy objac¢ projekt organizacji budowy, szczegdtowy harmonogram robét teletechnicznych
i elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogodlnobudowlane zwiazane z robotami teletechnicznymi.
Osoba odpowiedzialna za koordynacjg ze strony Wykonawcy jest Kierownik Budowy.

1.5.1  Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobligowany jest zna¢ wszelkie obowiazujace przepisy, rozporzadzenia 1 wytyczne,
przywotywane w Dokumentacji Projektowej lub w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami objgtymi
niniejsza ST. Wykonawce obowiazuje tez znajomos$¢ norm technicznych w jakikolwiek sposob zwiazanych
z robotami objgtymi niniejsza ST.

W szczegodlnosci Wykonawca bedzie sig stosowat do:

a) Ustawy z dn. 7.07.1994r. ,,Prawo budowlane”.

b) Zarzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjne;.

¢) Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych.

d) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2010 w sprawie
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowe;.

e) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”.

f)  Ustawy ,,Prawo ochrony $rodowiska”.

g) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 16.04.2004r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

h) Ustawy o ochronie 0s6b i mienia.

i)  Aktualnych norm polskich inorm zharmonizowanych UE.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materialéw oraz kontrole i prawidlowosé
wykonania robo6t, ktore musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, zasadami
wiedzy technicznej (w tym normami) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.6.1  Przekazanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym, terenem, gdzie beda
prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbior frontu robdt przez
Wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu, podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Zamawiajacy,
w terminie okreslonym w postanowieniach kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i pozyskanymi decyzjami administracyjnymi,
w tym m.in. wspolrzedne gldéwnych punktéw budowy. Zamawiajacy zobowiazany jest rowniez przekazaé
Wykonawcy Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Kierownik Budowy jest zobowiazany do pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Kierownik Budowy Wykonawcy jest zobowiazany do zapewnienia bezpieczenstwa terenu budowy, w catym
okresie realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Zabezpieczenie terenu budowy
polega¢ ma m.in. na :

a) zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane
z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpieczenie terenu budowy przed
dostgpem 0sob niepowotanych,

Koszt zabezpieczenia budowy nalezy uja¢ w kosztach organizacji placu budowy.

1.6.3  Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenie robot

W okresie prowadzenia budowy i jej wykonczenia Wykonawca zobligowany jest stosowac si¢ do przepisow
i zasad zapewniajacych odpowiednie warunki wykonywania pracy i pobytu 0séb na terenie budowy, w tym
takze zapewniaé poprawne oddzialywanie prowadzonych prac na srodowisko,
ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHiP, ustawy o ochronie $rodowiska i ustawy o odpadach
i stosownych przepisow wykonawczych.

1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow przeciwpozarowych, a takze utrzymywaé sprawny sprzgt p.poz.,
wymagany przez odpowiednie, szczegotowe przepisy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywolanym jako rezultat prowadzenia robot.

1.6.5 Materiaty szkodliwe

1. Materialy lub wyroby, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone
do uzycia ani wbudowania.

2. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

3. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt, beda mialy §wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke.

4. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu szkodliwo$¢ ta
zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w czasie wbudowywania.

5. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Inspektora Nadzoru, a ich
uzycie spowodowato zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca.
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1.6.6  Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie wykonywania prac

Realizacja zadania powinna odbywac si¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami z zakresu BHP.
Podstawowymi aktami prawnymi regulujacymi obowiazki uczestnikdw procesu inwestycyjnego w zakresie

BHP sa:

a) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

b) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczeg6lnie uciazliwych
lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U.96.114.545 zm.: Dz.U.02.127.1092).

¢) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1.12.1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionym miodocianym
(Dz.U.90.85.500 zm.: Dz.U.92.1.1,Dz.U.98.105.658, Dz.U.02.127.1091).

d) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28.07.1998 r. w sprawie ustalenia okolicznosci i przyczyn
wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczonych
w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz.U.98.115.774).

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285).

f) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.96.62.287).

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288).

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U.03.169.1650).

i)  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).

) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313 zm.: Dz.U.00.82.930).

k) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Wykonawca jest takze zobowiazany do:

a)

b)
¢)

Poinformowania pracownikow o zagrozeniach jakie moga mie¢ miejsce na terenie budowy oraz
o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zajicia nieszczesliwego wypadku przy realizacji
tych prac, zasadach uniknigcia sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i zZycia podczas wykonywania prac.
Zapewnienia pracownikom warunkow sanitarnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zapewnienia 1 utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzgtu i odpowiedniej odziezy, przeznaczonych dla ochrony zycia i
zdrowia pracownikow.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i powinny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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2 MATERIALY
2.1 Warunki ogdélne

1. Wszystkie materiaty ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. ustawy ,,Prawo Budowlane” i ,,Ustawie o wyrobach budowlanych”. Ponadto
materiaty te muszg by¢ zgodne z normami i powinny posiadaé aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci lub znak zgodnosci CE.

2. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy Inspektorowi Nadzoru wszystkie
atesty wytworcy lub $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ stosowanych materiatdw wraz z
probkami, ewentualnie §wiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania akceptacji. Akceptacja ta
powinna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materialow budowlanych na plac budowy.

3. Wykonawca, zgodnie z warunkami kontraktowymi ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem
i sktadowaniem materiatéw na placu budowy.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany.

5. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z faktem, ze nie bedzie przyjety i zostanie usunigty na koszt
Wykonawcy oraz nie zaptacony.

6. Zastosowane materialy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich polskich i europejskich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
ich producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

7. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ certyfikatow lub §wiadectw jakoSci nalezy
dostarczy¢ z tymi dokumentami.

2.2 Skfadowanie

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, aby zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo$ci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

2. Miejsce czasowego skladowania materialtdw powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem placu budowy, w miejscach
zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wpltywami warunkéw atmosferycznych oraz sposob
ich sktadowania (haldy, silosy, stosy, wiaty itd.) musza by¢ przystosowane do rodzaju i wlasciwosci
sktadowanych materialow i pory roku oraz uwzglednia¢ ochrong $rodowiska.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw

1. W przypadku jezeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegdétowe Specyfikacja Techniczna dopuszczaja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatdw uzywanych na budowie, Wykonawca ma obowiazek
0 zamiarze skorzystania z tej mozliwosci powiadomi¢ Inspektora Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem przed wbudowaniem tych materialow.

2. Zastosowanie innego rodzaju materiatdw niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczna wymaga uzgodnienia z Projektantem oraz formalnej akceptacji Inspektora Nadzoru,
po przedtozeniu certyfikatow i aprobat technicznych.

3. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez zgody
Inspektora Nadzoru i Projektanta.
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2.4 Wymagania szczegotowe — instalacja okablowania strukturalnego

Wszystkie elementy systemu musza pochodzi¢ od jednego dostawcy. Instalacja po wykonaniu musi posiadaé
odpowiedni certyfikat producenta z reasekuracja gwarancji na minimum 20 lat. Cato$¢ okablowania
teleinformatycznego wykonac jako kat. 6a UTP (klasa E nieekranowana). Dopuszcza si¢ zastosowanie
systemu ekranowanego o klasie E lub wyzszej.

241 Panel rozdzielczy 19” 24xRJ45 kat. 6a UTP

Parametry minimalne (wyposazenie):

—  Kkategoria 6a/klasa E,

— 24 nieckranowane porty RJ45

— ztacza IDC LSA do podiaczenia kabla,
—  wysokos¢ 1U.

2.4.2 Modut RJ45 keystone kat. 6a UTP

Parametry minimalne (wyposazenie):

— kategoria 6a/klasa E,
— zlacza IDC LSA do podiaczenia kabla,
—  zgodny ze standardem keystone.

2.4.3 Kabel krosowy kat. 6a UTP

Parametry minimalne (wyposazenie):

—  kategoria 6/klasa E,

—  dlugosc¢ zgodnie z zestawieniem sprzgtu,

— wykonany fabrycznie, ztacza zalewane,

— rdzne kolory zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

244 Przewdd instalacyjny kat. 6 UTP

Parametry minimalne (wyposazenie):

— kategoria 6/klasa E,

— izolacja LSOH,

—  czestotliwo$é min. 700 MHz,
—  konstrukcja U/UTP,

—  zyly miedziane AWG 23.
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2.5 Wymagania szczegotowe — system telewizji dozorowe;j

Wszystkie elementy systemu musza wspotpracowac i jako calos¢ tworzy¢ system telewizji dozorowe;.

2.51

25.2

Szybkoobrotowa kamera PTZ wewnetrzna

— kamera typu Pan/Tilt/Zoom, obrdt ciagly 360°, sterowanie proporcjonalne z systemu VMS

—  przetwornik o rozdzielczosci 2.1Mpix, 1920x1080, obiektyw auto iris z zoom optycznym 30X, z
automatyczng regulacja ostrosci

— interfejs sieciowy 100Bas-TX zgodna ze standardowymi protokotami IT

— zgodna ze standardem Onvif S i G oraz z dostgpnym systemem API do integracji z systemami
zewngtrznymi

— 32 okna prywatnosci, 256 presetéw, 16 tras

— kamera ma by¢ wyposazona w szeroki zakres dynamiki (WDR), co najmniej 130 dB

— kamera ma by¢ wyposazona w system kompensacji tylnego oswietlenia

— kamera powinna posiada¢ dynamiczna regulacj¢ balansu bieli

— kamera powinna posiada¢ funkcjonalnos¢ zatrzymania obrazu w chwili wywotywania presetu

— kamera powinna posiada¢ automatyczna regulacj¢ ostrosci uwzgledniajaca wysoko$¢ montazu
kamery

— kamera powinna by¢ wyposazona w elektroniczna stabilizacje obrazu

— kamera powinna dostarcza¢ strumienie H.264 wysokiej jakosci z mozliwoscia wyboru
przeptywnosci bitowej minimum 1-8Mbps oraz trybu CBR, VBR oraz CVBR

—  mozliwos$¢ ustawienia struktury GOP dla strumienia H.264

— kamera powinna wspiera¢ transmisj¢ Unicast i Multicast

— kamera powinna posiada¢ wejscie i wyjscie audio i umozliwia¢ przesylanie dzwigku do systemu
VMS

— kamera powinna dostarcza¢ obrazu kolorowego przy oswietleniu sceny na poziomie 0,2lux (przy
czasie migawki 33ms, 43dB wzmocnienia, F1,6, 30 IRE)

— kamera zasilana za pomoca PoE

— kamera powinna wspotpracowac z systemem Endura firmy Pelco

— montaz na wysiggniku

— gwarancja producenta 36 miesigcy

Kamera kompaktowa

— kamera kompaktowa statopozycyjna z mocowaniem obiektywu CS

—  przetwornik CMOS o rozdzielczosci 2Mpix 1920x1080 z funkcja ABF (auto back focus)

— automatyczna regulacja ostro$ci (przy zmianach temperatury powyzej 10°C oraz raz na dobg)

— wyposazona w wejscie i wyjscie audio z mozliwo$cia przesytania dzwigku do systemu VMS

—  czuto$¢ dla trybu czarnobiatego na poziomie 0,011lux

— automatyczne eliminowanie migotania dla 50Hz

— interfejs sieciowy 100Bas-TX zgodna ze standardowymi protokotami IT

— kamera powinna dostarcza¢ strumienie h.264 wysokiej jakosci z mozliwoscia wyboru
przeptywnosci oraz trybu CVBR i CBR

— mozliwos$¢ ustawienia struktury GOP dla strumienia H.264

— zgodna ze standardem Onvif S i G oraz z dostgpnym systemem API do integracji z systemami
zewngtrznymi

— kamera powinna wspiera¢ transmisj¢ Unicast i Multicast

— kamera posiada cyfrowa redukcj¢ szuméw

— zasilanie PoE

— kamera powinna wspotpracowac z systemem Endura firmy Pelco

— gwarancja producenta 36 miesigcy
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2.5.3 Obudowa zewnetrzna

—  przystosowana do pracy na zewnatrz w temperaturach -30°C do +40°C

— o stopniu ochrony P66

— odporna na udary mechaniczne na poziomie IK10

— wykonana w calosci z aluminium

— z mozliwos$cig ukrycia przewodu

— wyposazona w dlawice kablowe z mozliwoscia ich wymiany na dostosowane do systemu
zastosowanych oston kablowych w przypadku montazu bez ukrycia przewodow

— wyposazona w grzatke i wentylator (nadmuch na szybg)

— gwarancja producenta 36 miesigcy

2.5.4 Monitor typ 1

— monitor o przekatnej 42"

— rozdzielczo$¢ 1920x1080

— przystosowany do pracy ciaglej

— temperatura barwowa zgodna z kamerami CCTV

—  jasno$¢ matrycy 500cd/m2

—  podswietlenie matrycy typu LED

— matryca z powloka anty-odblaskowa

— otwory montazowe w standardzie VESA do uchwytow $ciennych i sufitowych
— wejscie HDMI, DVI, DP

— gwarancja producenta 36 miesigcy

2.5.5 Monitor typ 2

— monitor o przekatnej 24"

— rozdzielczo$¢ 1920x1080

— przystosowany do pracy ciaglej

— temperatura barwowa zgodna z kamerami CCTV

—  jasno$¢ matrycy 500cd/m2

—  podswietlenie matrycy typu LED

— matryca z powloka anty-odblaskowa

— otwory montazowe w standardzie VESA do uchwytow $ciennych i sufitowych
— wejscie HDMI, DVI, DP

— gwarancja producenta 36 miesigcy

2.5.6 Dysktwardy HDD

— min. 3TB pojemnosci

—  Predkos¢ obrotowa: 7200 rpm

— Bufor: 64 MB

— Interfejs: SATA 3

—  Szybko$¢ transmisji SATA: 600 MB/s

—  Wymiary (szer x gt x wys): 101.6 x 147 x 26.1 mm

— min. 5-o0 letnia gwarancja producenta na pracg¢ w aplikacjach datacenter,
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2.5.7 Sieciowy rejestrator zarzadzajacy

258

Macierz dyskowa wyposazona w kontroler RAID 6 SAS/SATA

pojemnos¢ 12/24/36/48 TB

ilo$¢ dyskow 12

minimalny strumien do rejestracji ciaglej 250Mbps

interfejsy sieciowe 1000Base-TX

redundantne zasilacze (min. 2)

zasilacze, wentylatory, dyski wymienialne podczas pracy urzadzenia

obudowa serwerowa przystosowana do montazu w szafie RACK

samodzielne zarzadzenie nagrywaniem w systemie VMS, mozliwo$¢ taczenia w grupy,
wzajemny monitoring poprawnosci pracy macierzy

wyposazony w interfejs web do zarzadzania i1 konfiguracji

system operacyjny zarzadzania macierza zgodny z systemem nadrz¢gdnym TVD

Manager systemu TVD

serwer zarzadzajacy zgodny z systemem Endura firmy Pelco

wyposazony w systemowe dyski SSD oraz dysk 4TB do obstugi funkcjonalnosci eksportowania
materiatu do sieci zewngtrznych

wyposazony w 2 interfejsy sieciowe 1000Base-TX

wyposazony w interfejs sieciowy do podiaczenia do sieci zewngtrznej odseparowanej od sieci
nadrzednej systemowej TVD

posiadajacy mozliwos¢ transkodowania video do sieci zewngtrznych

Wwyposazony w system operacyjny wraz z zestawem narzedzi i ustug niezbednych do zarzadzania
systemem Endura firmy Pelco

wyposazony w interfejs web do zarzadzania i konfiguracji

wyposazony w funkcj¢ serwera DHCP oraz NTP

wyposazony w baze danych typu SQL

mozliwo$¢ konfiguracji typu failover co najmniej 2 urzadzen

przystosowany do pracy w szafie RACK

gwarancja producenta 36 miesigcy

2.5.9 Ochronnik przeciwprzepieciowy

Parametry minimalne:

ochrona sieci ethernet,
wspolpraca z technologia zasilania PoE.
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3 SPRZET

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Liczba 1 wydajnosci sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i w umownym terminie.

3. Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i w gotowosci do pracy.

4. Eksploatacja tego sprzetu powinna by¢ zgodna z normami ochrony Srodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sa one wymaganie
przepisami.

6. Wykonawca powinien konserwowac eksploatowany sprzet oraz naprawia¢ lub wymienia¢ niesprawny
sprzgt. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie precyzuje $cisle rodzaju sprzgtu lub dopuszcza mozliwosé
wariantowego uzycia roznych rodzajow sprzgtu przy wykonywanych robotach, wowczas Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru na pismie, o swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu
uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego sprzgtu.

7. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej dowolnie zmieniany bez jego
zgody.

8. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, pod
wzgledem jakos$ci czy tez terminowoS$ci, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
beda dopuszczone do robét.

9. Stan techniczny i gotowos$¢ sprzetu, powinna by¢ na biezaco kontrolowana przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany jedynie do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Przy przewozeniu materiatow nalezy przestrzega¢ zasad
kodeksu drogowego. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
rob6t. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ transportowane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegaé
zalecenia producentéw. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen/kabli bezposrednio przed montazem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogoéine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Przed przystapieniem do robot
zwiazanych z przebudowa czynnych urzadzen Wykonawca zgltosi zamiar ich wykonania wlascicielowi tych
urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca pokryje
wszystkie oplaty zwiazane z wykonaniem robdt, jak lokalizacje i identyfikacje urzadzen w ziemi, optaty za
wylaczenie linii, zajgcie pasa ruchu drogowego itp. Wszystkie roboty musza by¢é wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéow stosownie do rodzaju robot i kierowane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze.
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5.2 Instalacje wewnatrz budynku

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Instalacje w obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-HD 60364 oraz Dokumentacja
Projektowa.

Do instalacji elektrycznych zalicza si¢ instalacje o$wietleniowa, instalacj¢ gniazd wtyczkowych
ogoblnego stosowania, instalacj¢ sitowa, wewngtrzne linie zasilajace oraz instalacje sterownicze.
Przewody i osprzgt elektryczny instalacji powinny by¢ tak ulozone, aby w czasie normalnej pracy i przy
zaktoceniach bylo zachowane pelne bezpieczenstwo porazeniowe i pozarowe oraz nie nastapito znaczne
pogorszenie wlasciwosci eksploatacyjnych przewodow.

Zastosowany osprzet nie moze mie¢ ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewodow i kabli.
Przewody nalezy prowadzi¢ po trasach w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropow,
unikajac ostrych zagieé przewodow.

W miejscach narazonych na oddziatywanie mechaniczne przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
utozenie w rurkach ostonowych, kanatach elektroinstalacyjnych lub pod tynkiem.

Przewody utozone w szczelinach dylatacyjnych, miejscach taczenia ptyt nalezy prowadzié tak, aby w
przypadku naturalnych przemieszczen nie nastapito uszkodzenie przewodu. Kable i przewody przy
przejéciach przez $ciany powinny by¢ zabezpieczone ostonami stalowymi lub z tworzyw sztucznych.
Przejscia kabli przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Przejscia te powinny by¢
uszczelnione atestowanym materiatem niepalnym na dlugosci co najmniej 10cm przy przejsciach przez
Sciany i 8 cm przy przejSciach przez strop, o odporno$¢ ogniowej rownej odpornosci ogniowej
oddzielenia pozarowego.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewni¢ bezkolizyjno$é
z innymi instalacjami w zakresie odlegltosci i ich wzajemnego usytuowania.

Przewody 1 kable nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiang bez potrzeby naruszania
konstrukcji budynku.

Zyly przewodéw powinny byé oznaczone zgodnie z norma IEC 446.

Potaczenia migdzy zylami przewodéw oraz migdzy zytami i innym wyposazeniem powinny byc¢
wykonane w taki sposdb, aby zapewni¢ bezpieczny i pewny styk.

Zyly przewodéw elektrycznych o przekrojach do 10 mm? musza by¢ wykonane z miedzi.

W instalacji elektrycznej odbiorczej i1 zasilajacej nalezy stosowa¢ oddzielne przewody ochronny
i neutralny zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

Urzadzenia elektryczne nie powinny stwarza¢ zagrozenia pozarowego dla znajdujacych si¢ w poblizu
materiatow. Nalezy je montowac tak, aby umozliwi¢ rozprzestrzenianie si¢ ciepta w bezpiecznej
odleglosci od wszystkich materiatlow, w ktorych temperatura ta mogtaby spowodowac szkodliwe efekty
cieplne.

Trasowanie rur, przewodow, kabli i korytek, mocowanie uchwytéw i wspornikow, uktadanie korytek,
rur, kabli i przewodow, przejscia przez Sciany i stropy, montowanie osprzgtu instalacyjnego nalezy
wykona¢ doktadnie wg wymagan. Trasowanie nalezy wykonywa¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku
oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Dopuszczalne odleglosci skrzyzowan i zblizen instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami podaje branzowa norma i przepisy wykonawcze. Zastosowany osprzg¢t nie moze miec
ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewodow i kabli.

Kable powinny by¢ ukladane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie,
rozciaganie itp.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegoélnych odcinkow kabla.
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5.3 Budowa i instalowanie linii kablowych i osprzetu

Trasowanie rur, przewodow, kabli i korytek, mocowanie uchwytéw i wspornikéw, uktadanie korytek,
rur, kabli i przewodow, przejécia przez Sciany i stropy, montowanie osprzgtu instalacyjnego nalezy
wykona¢ doktadnie wg wymagan.

Trasy instalacji kabli 1 przewodoéw telekomunikacyjnych i optotelekomunikacyjnych prowadzi¢
w korytach kablowych metalowych, uziemionych. Korytka metalowe uktadaé¢ w oddaleniu od kabli
energetycznych 400V.

Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z ciagami
instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami. Dopuszczalne odleglosci skrzyzowan i zblizen
instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami podaje branzowa norma i przepisy wykonawcze.
Zastosowany osprzet nie moze mie¢ ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewodow i kabli.
Przewody 1 kable nalezy prowadzi¢ po trasach w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian
kanatu, unikajac ostrych zagie¢ przewodow.

Kable i przewody przy przejsciach przez $Sciany powinny by¢ zabezpieczone ostonami stalowymi lub
z tworzyw sztucznych.

Wszystkie instalacje teletechniczne przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe musza byé
wypelione masa ognioodporna spetniajaca te same wymagania techniczne co $ciany i stropy, w ktorych
si¢ znajduja.

5.4 Montaz urzgdzen

Urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej montowaé w szafach typu RACK 19’ stosujac
przewidziane do tego celu uchwyty i Sruby.

Montaz zakonczen okablowania $wiattowodowego i miedzianego dokona¢ zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta okablowania.

Montaz szaf okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ wedhlug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazoéwki dotyczace montazu i jego kolejnosci, w tym:

warunkéw magazynowania,

sposobu transportu,

ustawienia i zamocowania do fundamentow,
wykonania instalacji przeciwporazeniowe;j,
wprowadzenia i podtaczenia kabli teletechnicznych,
prac wykonczeniowych.

Mo a0 o

5.5 Oznakowanie instalacji

Wszystkie elementy instalacji musza by¢ prawidlowo oznakowane za pomoca metalowych lub
plastykowych tabliczek z wygrawerowanymi napisami. Tabliczki montowa¢ do urzadzen za pomoca
nitéw lub wkretow. Nie wolno ich przyklejac.

Nalezy oznakowac¢ listwy montazowe podlaczen elektrycznych, a takze koncowki wszystkich
przewodow i podiaczen elektrycznych. Informacje te powinny by¢ zgodne z oznaczeniami zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;j.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt na zasadach ogdlnych, opisanych w Dokumentacji Projektowe;,
w Polskich Normach, a takze w ,,Warunkach Technicznych Wymagania Odbioru i Eksploatacji Instalacji
Elektrycznych, wydanie COBO - 1997r.

6.2 Kable i przewody

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych nalezy:

a) dokona¢ ogledzin instalacji teletechnicznej w celu potwierdzenia spetnienia wymagan prawidtowosci
doboru, zainstalowania i braku widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie dziatania,

b) pomierzy¢ rezystancje izolacji instalacji teletechnicznych,

¢) dokona¢ sprawdzenia wykonania poprawnosci potaczen,

d) dokona¢ sprawdzenia umocowania urzadzen i kabli,

e) dokona¢ sprawdzenia wlasciwej numeracji,

f)  dokonac sprawdzenia wiasciwego oznakowania linii,

g) wykona¢ proby dziatania urzadzen czynnych,

Wszystkie wyniki ogledzin i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole.
6.3 Szafa dystrybucyjna okablowania strukturalnego

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa okablowania lub jej czgSci odpowiadaja tym
wymaganiom Dokumentacji Projektowej, ktorych spelnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzgdzi i bez
demontazu podzespotow. Sprawdzeniem nalezy objac jakos¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,
- jako$¢ wykonania potaczen,
- jakos¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy nalezy sprawdzic:

- jako$¢ potaczen konstrukcji szafy, cokotu, drzwi,

- stan powlok antykorozyjnych,

- jako$¢ wykonania potaczen na taczowkach i panelach,

- jakos¢ potaczen kabli teletechnicznych i $wiattowodowych oraz ich przymocowania,

- oznaczenie obwodow, tacznikow, zaciskow,

- zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym (schemat taki powinien by¢ zamieszczony
na widocznym miejscu wewnatrz szafy),

- poprawnos¢ potaczen wyrownawczych,

Wszystkie wyniki ogledzin i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole.
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6.4 Instalacje teletechniczne

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy zgodnie z PN HD 60364-6-61:

1. Dokona¢ ogledzin instalacji elektrycznej w celu potwierdzenia spelnienia wymagan bezpieczenstwa, w

tym potwierdzenia obecnosci i prawidtowego wykonania przegréd ogniowych zabezpieczajacych przed

rozprzestrzenianiem si¢ ognia, prawidtowosci doboru, zainstalowania i braku widocznych uszkodzen
wplywajacych na pogorszenie dziatania i bezpieczenstwa.

Wykonaé proby ciagltos¢ przewoddéw ochronnych, w tym gltéwnych i dodatkowych potaczen

wyrownawczych.

Pomierzy¢ rezystancje izolacji instalacji.

Sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Dokona¢ sprawdzenia prawidlowosci potaczen.

Dokona¢ sprawdzenia biegunowosci.

Sprawdzi¢ dzialanie wylacznikdw wylaczen awaryjnych i ochrony przeciwpozarowej wykona¢ proby

dziatania rozdzielnic, urzadzen sterowniczych, blokad i urzadzen ochronnych réznicowopradowych

Pomiary wykona¢ przyrzadami posiadajacymi legalizacjg.

9. Pomiary moga wykona¢ wylacznie osoby posiadajace aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne do
eksploatacji sieci i linii elektrycznych co najmniej o napigciu do 1kV, pomiary musza zostac
zatwierdzone przez osobg posiadajace aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru sieci i
linii elektrycznych co najmniej o napigciu do 1kV

A U

*®

Wszystkie wyniki ogledzin i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole.

6.5 System telewizji dozoru
6.5.1  Sprawdzenie i uruchomienie punktéw kamerowych

Po wykonaniu instalacji nalezy:

a) sprawdzi¢ dziatanie wszystkich kamer i ich wspodtdziatanie z systemem rejestracji/wyswietlania obrazu,

b) przeprowadzi¢ kontrolg pracy uktadéw, w tym zachowanie systemoéw w réznych trybach,

c) sprawdzi¢ poprawnos$¢ ustawienia obiektywow i katow obserwacji scen,

d) wudowodni¢ uzyskanie przez wykonany system wymaganego pokrycia, zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2010 w sprawie
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, przy udziale Projektanta, Inwestora i przedstawicieli
KWP w Gdansku.

e) sprawdzi¢ poprawnos$¢ integracji instalacji TVD z systemem SKD/SWN,

f) przeprowadzi¢ sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu oraz przekazanie do eksploatacji,

g) instruktaz w zakresie dziatania uktadu, obstugi i konserwacji urzadzen.

6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana przez
Inspektora Nadzoru/Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od
postanowien ST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres i ilo§¢ wykonanych robodt objetych kontraktem
wykonywanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna (ST). Powinien by¢
wykonany w ustalonych jednostkach, zgodnie z wycenionym przedmiarem robot.

2. Obmiaru Robét dokonuje bezposrednio Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor
Nadzoru ma prawo i powinien uczestniczy¢ w czynnoéciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru musza by¢
wpisane przez Wykonawceg do ksigegi obmiaréw i po§wiadczone podpisem przez Inspektora Nadzoru.

3. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub
w dokumentacji czy Specyfikacjach (ST) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich

niezbgdnych Roboét. Bledne dane musza by¢ poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
mb utozenia rur ochronnych,

mb przewodu lub kabla,
szt urzadzen, kamer, monitorow

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Przedmiot odbioru

Odbiorowi podlegaja:

a) Budowa instalacji okablowania strukturalnego,
b) Instalacja TVD.
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8.2 Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1. Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania rob6t lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym etapie robot ulegna zakryciu i beda
niedostepne.

2. Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek lub
korekt, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w przy udziale Wykonawcy.

4. Gotowos$¢ danego fragmentu robot do czeSciowego odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z réwnoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru z propozycja terminu odbioru.

5. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia wizualnie Inspektor Nadzoru oraz na podstawie
dokumentéw, zawierajacych komplet wynikdw pomiarow sprawdzajacych, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng (ST) i ustaleniami dokonanymi w trakcie
prowadzenia robot.

6. Protokdt z odbioru robot zanikajacych musi posiadaé klauzulg, zezwalajaca na dalsze prowadzenie
robot.

7. Do przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych niezbgdna jest dokumentacja powykonawcza tych robot
wraz z protokotami pomiaréw, dokonanych ogledzin, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i
urzadzen zwiazanych z tymi robotami.

8.3 Zasady konicowego odbioru robdt

1. Odbiér Koncowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt objetych
Kontraktem, w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci oraz wartosci.

2. Gdy catos$¢ robot instalacyjnych zostanie catkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomyslnym
proby koncowe przewidziane przepisami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie potwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru zostanie powiadomiony o tym fakcie na
pismie.

4. Odbidér koncowy catosci robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po przekazaniu
Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Termin
odbioru koncowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza Zamawiajacy przy udziale Inspektora
Nadzoru.

5. Odbioru koncowego robdt dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajacego, przy
obowiazkowym udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczna.

6. W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen, przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot
uzupetniajacych lub poprawkowych.

7. W przypadku niewykonania w/w robot poprawkowych Komisja moze przerwal swoje czynnosci
i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia przez ktorakolwiek Komisjg, ze jakos¢ wykonanych robét tylko nieznacznie
odbiega od wymagan Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju robét, Komisja dokona potracen oceniajac
pomniejsza wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.
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8.4 Dokumenty wymagane do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru Budowy jest protokét odbioru,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany
jest skompletowac i dostarczy¢ Komisji Odbioru nastepujace dokumenty:

1.

2.

Nk w

9

Kompletna zatwierdzona Dokumentacje Projektowa obejmujaca realizacj¢ catego Zadania
Inwestycyjnego.

Dokumentacje¢ Powykonawcza Zadania Inwestycyjnego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Komplet Specyfikacji Technicznych.

Protokoty komisyjnego odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Ksigge Obmiaru.

Wyniki pomiaréow kontrolnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptfatnosSci

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa,
ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot, podana w ofercie Wykonawczej, zaakceptowana przez
Zleceniodawcg i potwierdzona w Kontrakcie.

Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest kwota podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej powinna uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty, zgodnie z
rozwiazaniami Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami norm i Specyfikacji Techniczne;j.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

- wyznaczenie miejsca robot w obiekcie i w terenie,

- dostarczenie materialow,

- montaz urzadzen,

- montaz korytek kablowych,

- montaz rur,

- ukladanie kabli i przewodow,

- montaz osprzgtu instalacyjnego,

- montaz instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych,

- podiaczenie odbiornikéw — w tym zainstalowanie kamer, monitorow,
- podiaczenie zasilania,

- pelne oprogramowanie systemu,

- sprawdzenie instalacji teletechnicznych z ogledzinami i pomiarem,

- sprawdzenie dziatania instalacji potaczen wyrownawczych, uziemiajace;j,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.
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9.3 Wymagane dokumenty

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
i akceptacja ew. zmian przez Projektanta w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej (1 egz.).

2. Kody zrédlowe oprogramowania systemowego (wersja archiwalna — awaryjna) wraz z 1 egz. wydruku

konfiguracji ustawien sieciowych i systemowych wszystkich urzadzen aktywnych systemu TVD
3. Protokdty pomiaréw elektrycznych, optycznych i innych,
4. Protokoét odbioru Robot zamykajacych podpisany przez Kierownika Projektu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy i zasady wiedzy technicznej

1. |PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
2. | PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub
cyframi
3. | PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania
4. | PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
5. | BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wngtrzowe.
Ogdlne wymagania
6. | BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe. Linie
kablowe.
Ogdlne wymagania i badania
7. Warunki Techniczne Wymagania Odbioru i Eksploatacji Instalacji
Elektrycznych,
wyd. COBO - 1997r.
8. |PN-93/N- Znaki bezpieczenstwa Ochrona i higiena pracy
01256.03
9. | PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej
10. | PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
11. | PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi
12. | PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania
13. | PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
14. | BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wngtrzowe. Ogdlne wymagania
15. | PN-EN 50173- Technika informatyczna
1:2011 Systemy okablowania strukturalnego -- Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
16. | PN-EN 50173- Technika informatyczna
1:2011 - wersja Systemy okablowania strukturalnego -- Czg¢$¢ 1: Wymagania ogdlne
polska
17. | N-EN 50173- Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego
2:2008/A1:2011 Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe
18. | PN-EN 50173- Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego
2:2008 - wersja Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe
polska
19. | PN-EN 50174- Technika informatyczna -- Instalacja okablow
1:2010/A1:2011 - | Czg$¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakos$ci
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wersja angielska

20.

N-EN 50174-
1:2010/A2:2015-
02

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania
Czgs¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

2:2010/A1:2011 -
wersja angielska

21. | PN-EN 50174- Technika informatyczna -- Instalacja okablowania
1:2010 - wersja Czes$¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jako$ci
polska

22. | PN-EN 50174- Technika informatyczna -- Instalacja okablowania

Czes$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

23. | PN-EN 50174- Technika informatyczna -- Instalacja okablowania
2:2010/A1:2011 - | Czg$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkoéw
wersja polska

24. | PN-EN 50174- Technika informatyczna -- Instalacja okablowania
2:2010/A2:2015- | Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow
02 - wersja
angielska

25. | PN-EN 50174- Technika informatyczna -- Instalacja okablowania
2:2010 - wersja Czgs¢ 2: Planowanie 1 wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow
polska

26. | PN-EN 50174- Technika informatyczna -- Instalacja okablowania
3:2014-02 - wersja | Cz¢$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow
angielska

27. | PN-EN Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
50346:2004/A2:20 | zainstalowanego okablowania
10 - wersja polska

28. | PN-EN Stosowanie polaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
50310:2012 - zainstalowanym sprzetem informatycznym
wersja polska

29.

PN-93/E-08390/11

Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia ogdlne

30. | PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu. Wymagania systemowe

31. | PN-EN 50132-2- | Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
1:2002 w zabezpieczeniach

32. | PN-EN 50133- Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostgpu -- Wymagania
1:2000 systemowe

33. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 10

stycznia 2010r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej
10.2Przepisy ogolne

1. | Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994.

2. | Rozporzadzenie Ministra tacznos$ci z dn. 04.09.1997r. Wymagania techniczne na okablowanie
strukturalne.

3. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.03.33.270).

5. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U.01.97.1055).

6. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953).
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7. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554).

8. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U.95.25.133).

9. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych
(Dz.U.98.107.679 Zmiana: Dz.U.02.8.71).

10. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w
sprawie okre$lania wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.98.99.637).

11. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.95.8.38 Zmiana:
Dz.U.02.134.1130, Dz.U.03.175.1704) z pdzn zm.

12. | Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 10.10.1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.95.120.581 zm.: Dz.U.01.71.741).

13. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.96.817).

14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie ksiazki obiektu
budowlanego (Dz.U.03.120.1134).

15. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

16. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

17. | Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.02.147.1129)

18. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.03.121.1138).

19. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. Z
pézn. zm. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw

20. | Ustawa Prawo energetyczne

21. | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

22. | Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych

10.3Przepisy dot. bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r., w sprawie BHP, podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).




