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Rozbudowa systemu nagto$nienia imprez Hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena -

Przedmiar Robdt

1.

Przedmiot opracowania

Obiekt: Hala Sportowa Ergo Arena
Lokalizacja: Plac dwdch Miast, 80-344 Gdansk
Inwestor: Hala Gdansk-Sopot Sp. z 0.0., Plac dwdéch Miast, 80-344 Gdansk

Przedmiotem opracowania jest przedmiar rozbudowy systemu nagtos$nienia

imprez Hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena — Etap |.

W sktad inwestyciji zalicza sie:

dostawe i montaz urzgdzen przewidzianych w projekcie,

wykonanie tras kablowych,

wykonanie przytqczy sygnatowych,

strojenie oraz uruchomienie systemu,

wykonanie pomiaréw akustycznych zainstalowanego systemu,
programowanie ustawien systemu na potrzeby réznorodnych imprez,
infegracje oprogramowania sterujgcego dla zainstalowanych urzgdzen
niskotonowych z istniejgcym systemem nagtosnienia imprez,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,

szkolenie pracownikdw z obstugi systemu elektroakustycznego.




Rozbudowa systemu nagtoénienia imprez Hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena -

Przedmiar Robdt

Robocizna Materiaty
L.p Opis oSC | J.m. | wartos¢ | Cenajedn.| Wartosé PLN
PLN netto | PLN netto netto
1. Rozbudowa Systemu Nagtosnienia Imprez
1.1 | Zestaw gto$nikowy niskotonowy 8 szt.
1.2 | Uchwyty montazowe 8 szt.
1.3 | Wzmacniacz mocy 2 szt.
1.4 | Puszka przytgczeniowa E90 12 szt.
1.5 | Kabel gtosnikowy HGLs 2x6mm2 570 | mb
1.6 | Kabel zasilajgcy 36 mb
1.7 | Przewdd sygnatowy 10 mb
1.8 | Przewdd F/UTP 10 mb
1.9 | Wykonanie tras kablowych linii 1 kpl.
gtosnikowych, uktadanie kabli
1.10 | Montaz urzgdzeh w szafach rack, 1 kpl.
wykonanie potgczeh wewnetrznych
1.11 | Wykonanie linii zasilajgcych wzmacniacze 1 kpl.
WZIMO01-03
1.12 | Montaz zestawdw gto$nikowych do 1 kpl.
konstrukciji stropu (prace wysokosciowe)
1.13 | Konfiguracja urzgdzen, programowanie 1 kpl.
nastaw dla réznych konfiguraciji systemu
1.14 | Integracja programdw sterujgcych systemu 1 kpl.
instalowanego z istniejgcym
1.15 | Pomiary elektroakustyczne systemu 1 kpl.
1.16 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 kpl.
1.17 | Szkolenie 1 kpl.
SUMY POSREDNIE
2. | PODSUMOWANIE
Materiaty
Materiaty pomocnicze %
Koszty zakupu i transportu %
Materiaty tgcznie
Robocizna
Koszty posrednie robocizna %

Robocizna tgcznie

SUMA




