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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:

• Uprawnienia projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenia z izby 4 str
• Uzgodnienia  rzeczoznawcy  BHP  i  p.poż.,  obejmujące  całość  prac  objętych 

wnioskiem na następujących rysunkach:
Część I, Architektura;
RZUT PARTERU, PLAN EWAKUACJI /.../ A/004
Część III, Instalacje elektryczne;
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO /.../ E-00.010

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1.  PLAN SYTUACYJNY PW/EAR/A/001/00 skala 1:2000,
2.  RZUT PARTERU, ZAKRES OPRACOWANIA PW/EAR/A/002/00 skala 1:500,
3.  RZUT POZIOMU +3, ZAKRES OPRACOWANIA PW/EAR/A/003/00 skala 1:500,
4.  RZUT PARTERU, PLAN EWAKUACJI PW/EAR/A/004/A/00 skala 1:200,
5.  RZUT FRAGMENTU PARTERU W STREFIE PROJEKTOWANYCH

WYJŚĆ Z ARENY PW/EAR/A/005/00 skala 1:50,
6.  RZUT FRAGMENTU SUFITU W STREFIE PROJEKTOWANYCH

WYJŚĆ Z ARENY PW/EAR/A/006/00 skala 1:50,
7.  PRZEKRÓJ PZ1 PW/EAR/A/007/00 skala 1:50,
8.  WIDOKI PROJ. WYJŚĆ NA ARENĘ PW/EAR/A/008/00 skala 1:50,
9.  DRZWI EWAKUACYJNE DE1, ZESTAWIENIE PW/EAR/A/009/00 skala 1:50,
10.ŻALUZJA TYP G, ZESTAWIENIE PW/EAR/A/010/00 skala 1:20,
11.LADA SZATNIOWA PW/EAR/A/011/00 skala 1:20,
12.WEJŚCIA NA TRYBUNY ROZUWANE

Z POZIOMU + 3 PW/EAR/A/012/00 skala 1:50,
13.BALUSTRADA BRD-1 DEMONTOWALNA

ZESTAWIENIE PW/EAR/A/013/00 skala 1:20,
14.SCHODKI SC-1 i SC-2 DEMONTOWALNE

ZESTAWIENIE PW/EAR/A/014/00 skala 1:20,
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CZĘŚĆ OPISOWA

1. Określenie przedmiotu Inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji  jest PRZEBUDOWA  BUDYNKU  ERGO  ARENY,  polegająca  na 
wykonaniu robót budowlanych dla inwestycji p.n.:
„Budowa dodatkowych  wyjść  ewakuacyjnych  z  płyty  areny  oraz  budowa  systemu 
umożliwiającego napełnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu trzeciego w hali 
widowiskowo – sportowej Ergo Arena w Gdańsku / Sopocie.”

Planowana przebudowa nie powoduje ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu i nie 
powoduje żadnych zmian w tym zakresie. Dlatego też zgodnie z zapisami art. 34 ust. 3a 
ustawy Prawo Budowlane projektu zagospodarowania terenu nie sporządza się.

Planowana przebudowa ogranicza się do wykonania wewnątrz budynku otworów w ścianach 
żelbetowych, nie stanowiących głównej konstrukcji nośnej budynku.
W ramach zaplanowanej przebudowy wykonane będą następujące grupy robót:

• wykonanie 4 otworów w ścianach żelbetowych na kondygnacji 1,
• wykonanie 4 otworów w balustradach żelbetowych na kondygnacji 3,
• zmiany w ślusarce i wyposażeniu min. zmiany w niektórych trybunach ruchomych i 

blacie szatni,
• uzupełnienie  instalacji  elektrycznej  w  zakresie  oświetlenia  awaryjnego  i 

kierunkowego.

Planowane zmiany nie  zmieniają  warunków higieniczno-sanitarnych ani  warunków pracy. 
Nie zmieniają ogólnych warunków ochrony pożarowej w budynku. Zmianie ulegają warunki 
ochrony pożarowej w zakresie ewakuacji z kondygnacji 1.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie od Inwestora oraz program funkcjonalno-użytkowy
2.2. Inwentaryzacja własna
2.3. Operat dot.„możliwości przebudowy obiektu pod kątem wykorzystania płyty boiska 
do celów powiększenia widowni i umożliwienia napełniania dolnej partii widowni z balkonu”
2.4. Konsultacje z rzeczoznawcą d.s. SANEPiD, BHP i P.POŻ.,

3. Cel opracowania.

Opracowanie  ma  na  celu  rozszerzenie  zakresu  wykorzystania  Hali  do  organizowania 
różnego rodzaju imprez poprzez zwiększenie jej widowni na poziomie płyty oraz możliwości 
napełniania trybun pierwszej kondygnacji z kondygnacji trzeciej, z zachowaniem wszystkich 
przepisów technicznych i pożarowych.
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3.1.         Zwiększenie liczby miejsc stojących na płycie areny  

W budynku Hali znajduje się arena główna ( na której odbywa się większość imprez) wraz z 
otaczającą ją widownią. W zależności od rodzaju imprezy można zwiększyć liczbę osób na 
widowni poprzez zsunięcie trybun i wpuszczenie ludzi na miejsca stojące na arenie. Obecne 
rozwiązanie dróg ewakuacyjnych powoduje ograniczenia w możliwości wykorzystania płyty 
areny do organizowania największych koncertów i wydarzeń.

Ze względu na usytuowanie drogi pożarowej ewakuacja odbywa się na dwóch poziomach: 
na kondygnacji 1: 5.250 osób,
na kondygnacji 3: 9.490 osób.
Łącznie do ewakuacji przewiduje się 14.740 osób.
Przy wszystkich trybunach rozłożonych na kondygnacji  1  możliwa jest  ewakuacja z tego 
poziomu dla 3.800 osób.

Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych wyjść ewakuacyjny z płyty areny da możliwość 
powiększenia liczby miejsc stojących na płycie areny o około 1600 osób, w przypadku gdy 
wszystkie trybuny są złożone.

Roboty dotyczące tej  inwestycji  będą polegały  na wykuciu dodatkowych wyjść w ścianie 
nośnej oraz wykonaniu drzwi pożarowych z klamkami antypanicznymi.

3.2.         Zapewnienie  m  ożliwości  napełniania  trybun  ruchomych  pierwszej  kondygnacji  z   
kondygnacji trzeciej.

W  chwili  obecnej  jest  brak  możliwości  napełniania  trybun  mobilnych  teleskopowych 
(widownia kondygnacja K01) z kondygnacji K03.
Federacje  sportowe  związane  z  piłką  ręczną  i  tenisem  stawiają  wymóg  możliwości 
napełniania  trybun  dolnego  poziomu  z  poziomu  K03  (przy  organizacji  zawodów  rangi 
mistrzostw świata).

Inwestycja, która pozwoli rozwiązać ten problem polega na zaprojektowaniu i wykonaniu 4 
przejść w celu utworzenia ciągu komunikacyjnego pomiędzy trybunami płyty areny (poziom 
+1) a wyższym poziomem trybun (poziom +2).

Roboty będą polegały na wycięciu w balustradzie żelbetowej dodatkowych wyjść, oraz zmian 
w trybunach ruchomych polegających na montażu dodatkowych schodków i balustrad.
Zmiana ta nie wpływa na warunki ewakuacji z trybun ruchomych.
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4. Opis obiektu i prokjektowanej przebudowy.

4.1.           Lokalizacja obiektu.  

Budynek Ergo-Areny zlokalizowany jest przy styku ulic Władysława Łokietka oraz Gospody i 
Drogi  zielonej,  przy  Placu  Dwóch  Miast.  Wejście  główne do  budynku  na  kondygnacji  1 
znajduje się od strony południowo – zachodniej tj. od strony placu.

4.2.           Ogólny opis obiektu.  

Budynek Ergo Areny jest obiektem siedmio- kondygnacyjnym. Główna bryła budynku jest na 
planie kolistym, rozbudowana jest ona w dwóch dolnych kondygnacjach o tzw-ny otok oraz o 
bryłę hali sportowej.
Jego  dolna  część  to  częściowo  ukryta  w  ziemi  baza,  tworząca  wzniesienie  na  którym 
usytuowano lżejszą część górną, widoczną w całości, w postaci prostego walca.
W  budynku  w  centralnym  punkcie  znajduje  się  arena  główna,  na  której  odbywa  się 
większość  imprez,  wraz  z  otaczającą  ją  widownią.  Z  foyer  widowni  dostępne  są 
pomieszczenia komercyjne , loże VIP, bary oraz pomieszczenia higieniczno- sanitarne.
W części bocznej znajduje się sala sportowa.

4.3.           Lokalizacja planowanych prac.  

Planowana przebudowa  zlokalizowana  jest  całkowicie  wewnątrz  budynku  od  strony  w/w 
wejścia głównego oraz w części środkowej.
Prace związane ze zwiększeniem liczby miejsc stojących na widowni prowadzone będą od 
strony wejścia na arenę znajdującego się za wejściem główny do budynku na kondygnacji 1, 
od strony południowo – zachodniej.
Prace związane z napełnianiem widowni ruchomych z kondygnacji +3 prowadzone będą w 
obrębie w strefy areny w części środkowej budynku.

4.4 Opis planowanej przebudowy.
Planowana przebudowa ogranicza się do wykonania wewnątrz budynku otworów w ścianach 
żelbetowych, nie stanowiących głównej konstrukcji nośnej budynku.
W ramach zaplanowanej przebudowy wykonane będą następujące prace:

• wykonanie wskazanych w projekcie demontaży i rozbiórek,
• wykonanie 4 otworów w ścianach żelbetowych na kondygnacji +1,
• wykonanie konstrukcji stalowej przy projektowanych wyjściach z areny,
• wykonanie obudów pożarowych w/w konstrukcji z płyt silikatowo – cementowych (REI 

120)
• wykonanie  ścian  oddzielenia  pożarowego  (REI  120)  z  cegieł  silikatowych  przy 

projektowanych wyjściach z areny,
• montaż 4 par drzwi pożarowych, ewakuacyjnych DE-1 (EI60),
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• montaż 4 żaluzji  w otworach nawiewnych na arenę nad projektowanymi drzwiami 
ewakuacyjnymi,

• demontaż fragmentów lady szatni kolidujących z planowaną przebudową i wykonanie 
nowych, uzupełniających elementów lady,

• przeniesienie  kolidujących  z  przebudową  elementów  instalacji  elektrycznej  i 
teletechnicznej,

• uzupełnienie i wyrównanie posadzek,
• wykonanie 4 otworów w balustradach żelbetowych na kondygnacji +3,
• demontaż  i  przebudowa  relingów  reklamowych  i  balustrad  wraz  z  wykonaniem 

nowych wypełnień szklanych w rejonie projektowanych wejść na trybuny rozsuwane 
na kondygnacji +3 (4 wejścia wzdłuż dłuższych boków areny),

• wykonanie 4 nowych balustrad demontowanych zamykających projektowane wejścia 
w czasie gdy nie są używane,

• wykonanie  4  kompletów  demontowanych  schodków  na  trybunach  rozsuwanych 
pozwalających na wejście z dolnego poziomu trybun stałych (kond. +3) na trybuny 
rozsuwane,

• doposażenie 3 par drzwi zewnętrznych znajdujących się na terenie klubu kibica w 
dodatkowe systemy wymagane dla drzwi ewakuacyjnych,

• wykonanie robót wykończeniowych, szpachlowanie, malowanie itp.
• uzupełnienie instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia awaryjnego i kierunkowego

5. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

Charakterystyczne parametry obiektu nie ulegają zmianie.

Najważniejsze parametry obiektu:
Kubatura: 389.132,53 m3

Wymiary zewnętrzne: 214/180 m
Wysokość obiektu: 30,73 m
Powierzchnia zabudowy: 20.433,9 m2

Powierzchnia użytkowa: 22.863,21 m2

Powierzchnia całkowita: 54.169,62 m2

Wysokość użytkowa areny ok. 24,00 m
Powierzchnia zajmowanej działki / powierzchnia terenu 9,7468 ha,
Wymiary areny głównej 96,3x48,6 m
Wymiary boiska treningowego 43,8x26,2 m
Miejsca parkingowe terenie ok 1000 m.p.

Zmianie ulega liczba osób mogących jednocześnie przebywać w obiekcie:
- istniejąca do 15 000
- projektowana do 17 000
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W budynku po przebudowie, jednocześnie będzie mogło przebywać przebywać do 17.000 
osób (widzowie +  obsługa +  ochrona +  osoby w pomieszczeniach firm zewnętrznych)  – 
przewiduje się możliwość jednoczesnej ewakuacji maksymalnie  16470 osób (zwiększenie 
możliwości ewakuacji o 1843 osoby)

Pozostałe parametry techniczne budynku, w tym zestawienia powierzchni nie ulegają 
zmianie.

6. Roboty rozbiórkowe i demontaże.
Nie dotyczy. W/w nie ulegają zmianie.

7. Elewacje.
Nie dotyczy. W/w nie ulegają zmianie.

8. Ślusarka.
Elementy ślusarki, oprócz wymienionych poniżej, nie ulegają zmianie.

8.1. Demontaż siatek stalowych

W miejscach wykonywania nowych wyjść ewakuacyjnych z areny należy zdemontować siatki 
stalowe  wraz  z  podkonstrukcją,  zabezpieczające  kanały  wentylacyjne.  Do  demontażu 
przewidziano 4 siatki o wymiarach 340x405 cm każda.

8.2. Drzwi wewnętrzne na kondygnacji 1 - DE1

Zaprojektowano 4 pary dwuskrzydłowych drzwi wyjściowych z areny DE1. Zaprojektowano 
drzwi  stalowe,  przeciwpożarowe  EI60.  Drzwi  malowane  proszkowo  na  kolor  RAL  9007 
identycznie jak pozostałe istniejące drzwi na arenę. Drzwi należy wyposażyć w:
− samozamykacz,
− zamek antypaniczny uruchamiany prętami poziomymi od strony areny – identyczny jak w 

istniejących drzwiach prowadzących na arenę.
− w poziomie okuć antypanicznych zastosować pas z blachy ze stali nierdzewnej – 

identyczny jak w istniejących drzwiach prowadzących na arenę,
− relingi pionowe ze stali nierdzewnej od strony holu – identyczne jak przy istniejących 

drzwiach prowadzących na arenę,
− zamek na klucz systemu Master KEY identyczny jak dla istniejących drzwi prowadzących 

na arenę z szyldem ze stali nierdzewnej i otworem jedynie od strony holu.
− automat wspomagania otwierania,
− ościeżnicę wyposażoną w urządzenie zapewniające właściwą kolejność zamykania 

poszczególnych skrzydeł drzwi.
− zamek elektromagnetyczny sterowany z SSP.
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Zaleca się stosowanie elementów wyposażenia i wykończenie drzwi identyczne jak dla 
istniejących drzwi prowadzących na arenę.
W  przypadku  braku  możliwości  zastosowania  identycznych  elementów  należy  dobrać 
elementy najbardziej zbliżone wyglądem i parametrami do tych już istniejących.
Drzwi  nie  zostaną  wyposażone  w  elektromagnesy  (zwalniane  przez  SSP)  utrzymujące 
skrzydła drzwi w pozycji otwartej.

8.3. Demontaż części balustrad i uchwytów na reklamy na kondygnacji 3

W  miejscach  wykonywania  dodatkowych  wejść  na  trybuny  rozsuwane z  kondygnacji  +3 
konieczne będzie zdemontowanie części istniejących balustrad i pochwytów reklamowych. 
Elementy  mocujące  balustrad  znajdujące  się  w  świetle  projektowanych  wejść  należy 
zdemontować i przenieść w miejsca wskazane na rysunkach. Dla nowych rozstawów tych 
elementów mocujących należy wykonać nowe elementy wypełniające ze szkła. Zastosować 
szkło  bezpieczne,  hartowane,  laminowane  6.2.6.  Orientacyjne  wymiary  nowych  tafli 
wypełniających: 
− 140x40 cm - 2 szt.
−   89x40 cm - 2 szt.
−   81x40 cm - 2 szt.
Ponadto dostosować należy długości pochwytów balustrady i relingów reklamowych.
Otwory  po  demontowanych  elementach  mocujących  należy  oczyścić  i  wypełnić  masą 
szpachlową  w kolorze betonu.

8.4. Żaluzje nad drzwiami wyjściowymi z areny

Nad  projektowanymi  wyjściami  z  areny  należy  zamontować  żaluzje  przesłaniające  wloty 
otworów wentylacyjnych  areny.  W tym celu  zaprojektowano  4  żaluzje  TYP  G.  Wymiary 
żaluzji wg rysunków.
Żaluzje wykonać jako systemowe, lamelowe, aluminiowe lakierowane na kolor RAL 9007, o 
wysokich wymaganiach antykorozyjnych dla  środowiska agresywnego morskiego;  wraz  z 
elementami mocującymi,  śrubami, przekładkami technologicznymi,  siatką zabezpieczającą 
20x20mm, opierzeniem itp.,  rzeczywista przepustowość żaluzji  60%. Żaluzje mocować do 
podkonstrukcji  stalowej.  Podkonstrukcję wykonać z rur stalowych, kwadratowych 50x50x4 
mm.  Profile  spawać  w  ramy.  Podkonstrukcje  stalowe  mocować  do  ścian  żelbetowych, 
poprzez  przyspawane do  nich,  co  80  cm kątowniki,  za  pomocą  kotew  wklejanych  HVU 
HASM8.  Wszystkie  elementy  stalowe,  z  wyjątkiem  miejsc  ,  które  mają  być  spawane, 
malować fabrycznie farbą zabezpieczenia antykorozyjnego epoksydowo-poliuretanową dla 
kategorii  korozyjności  C4  -  wewnątrz  budynku.  W skład  systemu wchodzą  trzy  powłoki. 
Grubość całego systemu malarskiego 280 µm. Oczekiwana trwałość systemu - ponad 15 lat. 
Kolor powłoki nawierzchniowej i powłoki do uzupełnień - RAL 9007.
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Uzupełnienia spawów, uszkodzeń i  innych połączeń wykonywanych na budowie wykonać 
przy  użyciu  tej  samej  farby  zabezpieczenia  antykorozyjnego  (D.01.ANT.002)  w  kolorze 
RAL9007.  Żaluzje  do podkonstrukcji  mocować wg  technologii  wybranego  producenta  na 
podstawie projektu wykonanego przez osobę uprawnioną.

8.5. Doposażenie drzwi zewnętrznych DZ-1, DZ-2, DZ-3
Ze  względu  na  zwiększenie  dopuszczalnej  liczby  widzów  na  arenie  konieczne  jest 
wykorzystanie drzwi zewnętrznych zlokalizowanych w obszarze dawnego klubu kibica dla 
celów ewakuacji z areny. W tym celu należy wskazane w dokumentacji drzwi doposażyć w 
następujące elementy:
− zamek antypaniczny uruchamiany prętami poziomymi od strony wewnętrznej.
− zamek elektromagnetyczny sterowany z SSP.
Nad drzwiami należy umieścić podświetlane znaki kierunkowe – ewakuacyjne wg projektu 
instalacji elektrycznych.

8.6. Zdemontowanie trybun rozsuwanych w rejonie projektowanych dodatkowych wyjść 
ewakuacyjnych z areny.
W rejonie projektowanych wyjść ewakuacyjnych, obecnie są usytuowane trybuny rozsuwane. 
Są one częściowo zamocowane do elementów przewidzianych w niniejszym projekcie do 
demontażu.  Przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  należy  kolidujące  z  nowymi 
wyjściami  sekcje  trybun zdemontować i  przewieźć do magazynu.  Producent  trybun musi 
także  dokonać  zmian  w  konstrukcji  mocującej  trybuny  do  ścian  w  taki  sposób  ,  aby 
uwzględniał  on projektowane zmiany i  pozwalał  na  łatwy montaż i  demontaż tych sekcji 
trybun w przyszłości. 
Wykonanie tych zmian jest poza zakresem niniejszego opracowania.

9. Przegrody poziome i pionowe.
Nie dotyczy. W/w nie ulegają zmianie.

10. Rozwiązania materiałowe.

10.1. Ściany murowane.

10.1.1.Ściany murowane przy projektowanych wyjściach z areny.
Przy projektowanych nowych wyjściach z areny na poziomie +1 projektuje się wykonanie 
murowanych  ścian  oddzielenia  pożarowego.  Ściany  te  powinny  mieć  klasę  odporności 
pożarowej  REI  120.  Projektuje  się  ściany  grubości  24  cm  z  cegieł  silikatowych.  Cegły 
montować  na  zaprawę cienkowarstwową zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Wymagana 
izolacyjność akustyczna ściany RA1=57 dB. Od strony Holu wejściowego ściana wykończona 
płyta ogniochronną gr.10 mm – szczegóły wg pkt. 10.4 nin. opisu.
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10.1.2. Ściany murowane konstrukcyjne lady szatni.
Ściany konstrukcyjne lady szatni wykonać jako murowane z cegieł betonowych gładkich o 
wymiarach np. 25x12x6,5 cm w kolorze naturalnym (B.02.BET.005).  Cegły montować na 
zaprawę  klejową.  Stosować  zaprawę  zalecaną  przez  producenta  wybranych  cegieł. 
Powierzchnię cegieł po wykonaniu oczyścić i zaimpregnować.

10.1.3. Ściany dekoracyjne lady szatniowej
Warstwę wykończeniową ścianek lady szatniowej od strony zewnętrznej należy wykonać z 
materiałów identycznych jak zastosowane na istniejącej ladzie.
Do wykonania powyższych elementów budynku stosować cegłę łupaną z wibrobetonu o 
wymiarach  39x9x9,5cm,  klasy  12,5  Mpa.  i  nasiąkliwości  mniejszej  niż  5%.  Ścianki  te 
murować  na  zaprawie  cementowej  klasy  M-7.  Ścianki  wykonać  ze  szczególną 
starannością tak aby spoiny (wklęsłe na 0,5mm, płaskie) miały jednakową grubość i układ 
zgodny z projektem detali.
Cegły  łupane  z  wibrobetonu  należy  układać  z  zastosowaniem  listew  dystansowych. 
Ścianki zbroić prefabrykowanym zbrojeniem szer. 50 mm z prętów Ø 4 mm lub Ø 5 mm w 
każdej warstwie murowanych ścianek z cegieł łupanych 15÷20 mm od krawędzi .Grubość 
spoin w ściankach z cegieł łupanych winna wynosić dla spoin poziomych - 10mm, a dla 
spoin pionowych – 10mm i co druga spoina - 20 mm. Dopuszczalne odchyłki grubości 
spoin nie powinny być większe niż ±1 mm. Ścianki z cegieł łupanych mocować do ścianki 
konstrukcyjnej kotwami ze stali ocynkowanej zgodnie z projektem w ilości ok. 6 szt/m2.

10.2. Konstrukcje stalowe.
W otworach wyciętych w ścianie żelbetowej w osi  n1 oraz nad projektowanymi drzwiami 
ewakuacyjnymi  z  areny  (DE1)  projektuje  się  podpierającą  i  wzmacniającą   konstrukcję 
stalową.  Szczegóły  wg  projektu  konstrukcji.  Elementy  konstrukcyjne  ze  stali  należy 
obudować pożarowo do klasy odporności pożarowej REI 120 – szczegóły obudowy wg pkt. 
10.4 nin. opisu.

10.3. Posadzki.
W miejscach wykonania nowych wyjść z areny oraz wyburzeń ścian żelbetowych oraz lady 
należy wykonać uzupełnienia posadzek. Warstwy wykończeniowe nowych posadzek muszą 
być identyczne z już istniejącymi oraz zachowywać ich poziom.
Ze względu na wielkość wypełnienia projektuje się dwa rodzaje uzupełnienia posadzek.

Pierwszy  z  nich  PS1  należy  zastosować  w  przejściu  pomiędzy  nowymi  projektowanymi 
drzwiami DE1 , a wykonywanym otworem w ścianie żelbetowej w osi n1. Rożnica poziomów 
posadzki  istniejącej  w tym miejscu, a posadzką holu wynosi  ok. 12 cm. Dla wyrównania 
poziomów projektuje się w tym miejscu następujące warstwy:
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PS1
1. Posadzka  epoksydowa  zacierana  z  wypełniaczem  kwarcowym  (D.02.PPM.001)  – 

identyczna z istniejącą posadzka w holu.
2. Podłoże  betonowe  (z  betonu  min.  B25)  zbrojone  zbrojeniem  rozproszonym 

(B.01.SZL.002) – gr. 7cm
3. Folia PE (B.10.FHY.001)
4. Styropian FS-20 (B.09.STY.001) – gr. 5cm 
5. Folia PE (B.10.FHY.001)

W miejscu wyburzeń ścian żelbetowych i murowanych zastosowano uzupełnienie posadzki 
opisane na rysunkach jako PS2.

PS2
1. Posadzka  epoksydowa  zacierana  z  wypełniaczem  kwarcowym  (D.02.PPM.001)  – 

identyczna z istniejącą posadzka w holu.
2. Podłoże  betonowe  (z  betonu  min.  B25)  zbrojone  zbrojeniem  rozproszonym 

(B.01.SZL.002) – gr. 7cm

W miejscu demontażu ścianek żelbetowych na poziomie +3 przy projektowanych zejściach 
na  trybuny  rozsuwane  należy  wyrównać  miejsce  po  wycięciu  ścianki  i  oczyścić  je,  a 
następnie wykonać posadzkę epoksydową antypoślizgową wysycaną piaskiem kwarcowym, 
(D.02.PPM.003).

UWAGA:  W  miejscu  łączenia  projektowanych  uzupełnień  posadzek  z  posadzkami  
istniejącymi w celu oddzielenia posadzek i  uniknięcia pękania warstwy wierzchniej  
należy  zastosować  kontrolowane  nacięcia.  Po  wykonaniu  prac  nacięcia  wypełnić  
materiałami elastycznymi zgodnie z technologia producenta posadzek.

10.3.1. Rozwiązania materiałowe dla projektowanych uzupełnień posadzek.

10.3.1.1. Posadzka epoksydowa zacierana z wypełniaczem kwarcowym (D.02.PPM.001)
Do  utwardzania  powierzchniowego  betonu  użyć  mieszanki  do  utwardzania 

powierzchniowo  posypką  syntetyczną  składającej  się  z  kruszywa  syntetycznego  z 
cementem, dodatkami i pigmentami. Wymagania jakie powinna spełniać posadzka:
- odporność na ścieranie wg BS8204 dla posadzek klasy „AR1” 0,05 mm
- gęstość nasypowa mieszanki ~2,0±0,1 kg/m2
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10.3.1.2. Posadzka epoksydowa antypoślizgowa wysycana piaskiem kwarcowym, grubość 
3mm (D.02.PPM.003)

Na  widowni  stosować  posadzkę  epoksydowa,  antypoślizgową,  wysycaną  piaskiem 
kwarcowym.  Materiał  bezbarwny,  dwuskładnikowy  z  bezrospuszczalnikowym  spoiwem 
epoksydowym o niskiej lepkości, do wytwarzania samorozlewanych, wysoko odpornych 
posadzek przemysłowych, jastrychów oraz gładkich i fakturowych powłok posadzkowych. 
Wymagania jakie powinna spełniać posadzka:
- wytrzymałość na ściskanie wg EN 196-1 - 75 MPa
- wytrzymałość na rozciąganie wg EN 196-1 - 30 MPa
- ścieralność wg Tabera wg DIN 53 109 - 70 mg
- twardość wg Shore’a - 77
- Przyczepność wg ISO 4624 - >1,5 N/mm2

Kolor posadzki wg RAL 7040 (identyczny z istniejąca posadzką na widowni).

10.3.1.3. Podłoże betonowe (z betonu min. B25) zbrojone zbrojeniem rozproszonym dla  
obciążeń 5,0 kN/m2 (B.01.SZL.002).

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 
izolacji  cieplnej,  przeciwdźwiękowej,  przeciwwilgociowej  lub  jako  podkład  związany  z 
podłożem.  W  podkładzie  należy  wykonać  szczeliny  dylatacyjne  w  miejscu  przebiegu 
dylatacji konstrukcyjnej w obiekcie, oraz szczeliny przeciwskurczowe zgodnie z wymogami 
opisanymi  w  specyfikacji.  Zbrojenie  rozproszone  wykonać  na  podstawie  obliczeń 
wykonanych przez osobę uprawnioną w ilości stosownej do wymaganego obciążenia 5,0 
kN/m2. Przy wykonywaniu obliczeń należy brać pod uwagę układ warstw posadzkowych, 
zarówno pod jak i nad szlichtą. 

10.3.1.4. Budowlana folia polietylenowa, grubość min. 0,2mm (B.10.FHY.001).
Warstwy przekładkowe pod szlichty wykonać z folii budowlanej o grubości nie mniejszej 
niż 0,2 mm. Wymagane parametry folii : masa powierzchniowa – 190 g/m2, wytrzymałość 
na rozdzieranie – nie mniejsza niż 60 N/mm, materiał nie przesiąka przy działaniu słupa 
wody o wysokości 1 m przez 100h, opór dyfuzyjny nie mniejszy niż 600 mhPa/g. Folia 
izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed  przenikaniem  wilgoci  z  wykonywanych  warstw  podkładów  cementowych  i 
betonowych.  Szczelność  układu  zapewnia  się  poprzez  klejenie  zakładów  sąsiednich 
arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Materiał nie rozprzestrzeniający 
ognia.
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10.3.1.5. Styropian FS-20 grubość 50mm. (B.09.STY.001) 
Jako  docieplenie  posadzki  na  gruncie  stosować  styropian  FS-20  o  grubości  50  mm. 
Wymaga się aby styropian był samogasnący, nierozprzestrzeniający ognia. Wymagane 
pozostałe parametry: Wsp. <0,038 W/mK, wytrzymałość na ściskanie minimum 250 kPa, 
wytrzymałość na zginanie minimum 350 kPa,  gęstość minimum 40 kg/  m3, chłonność 
wody – od 1,5 do 1,8 %, paroprzepuszczalność - od 10 do 24 mg/(Pa h m), wytrzymałość 
na rozrywanie – minimum 150 kPa. Płyty w formatach standardowych – 1000x500 mm.

10.4. Obudowy pożarowe.
W rejonie nowoprojektowanych wyjść z płyty areny, po ich wykuciu w ścianach żelbetowych, 
musi zostać uzupełnione wydzielenie strefy pożarowej pomiędzy strefą areny a strefą holu 
głównego  na  kondygnacji  1  oraz  muszą  zostać  obudowane  nowe  stalowe  elementy 
konstrukcyjne. Należy też pożarowo zabezpieczyć krawędź otworu w ścianie żelbetowej i jej 
zbrojenie. 
Zaprojektowano  obudowy  konstrukcji  stalowych  z  ogniochronnych  płyt  silikatowo  – 
cementowych np. PROMATECT-L500 gr. 50mm lub równoważne. Obudowa musi zapewniać 
klasę odporności pożarowej REI 120. 
Krawędzie  otworu  po  wyburzeniu  zabezpieczyć  ogniochronnymi  płytami  silikatowo  – 
cementowymi np. PROMATECT-H gr. 10mm lub równoważne, zapewniające zabezpieczenie 
krawędzi przeciętej ściany żelbetowej do klasy REI 120. Płyty kleić do ściany za pomocą 
kleju systemowego zalecanego przez producenta płyt.
Przestrzenie między płytami wypełnić wełna mineralną skalną gr. 100 mm. Wymaga się aby 
płyty były niepalne. Wymagane pozostałe parametry: Wsp. λ<0,039 W/mK, chłonność wody 
nie większa niż 1000 g/m2, odporność na ściskanie – minimum – 50 kPa, wytrzymałość na 
rozrywanie – minimum – 10,0 kPa, gęstość minimum 100 kg/ m3. 

10.4.1. Rozwiązania materiałowe dla projektowanych obudów pożarowych.

10.4.1.1. Ogniochronne płyty silikatowo – cementowe (np.  PROMATECT-L500 gr. 50mm lub 
równoważne).

Zaprojektowano  płyty  silikatowo  –  cementowe,  niewrażliwe  na  wilgoć,  wielkoformatowe, 
samonośne. Podstawowe wymagania:
− Gęstość objętościowa ok. 480 Kg/m3,
− Grubość/ ciężar ok. 50mm – ok. 26,3 kg/m2
− Wytrzymałość na zginanie ok. 1,7 N/mm2 (w kierunku podłużnym)
− Wytrzymałość na ściskanie ok. 4,2 N/mm2 (prostopadle do powierzchni płyty)
− Moduł sprężystości ok. 1200 N/mm2 (w kierunku podłużnym)
− Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalności A1 (wg EN 13501-1:2002).
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10.4.1.1. Ogniochronne płyty silikatowo – cementowe (np.  PROMATECT-H gr. 10mm lub 
równoważne).

Zaprojektowano  płyty  silikatowo  –  cementowe,  niewrażliwe  na  wilgoć,  wielkoformatowe, 
samonośne. Podstawowe wymagania:
− Gęstość objętościowa ok. 870 Kg/m3,
− Grubość/ ciężar ok. 10mm – ok. 9,2 kg/m2
− Wytrzymałość na zginanie ok. 4,5 N/mm2 (w kierunku podłużnym)
− Wytrzymałość na ściskanie ok. 9,3 N/mm2 (prostopadle do powierzchni płyty)
− Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalności A1 (wg EN 13501-1:2002).

Płyty PROMATECT lub równoważne można obrabiać ogólnie dostępnymi  narzędziami do 
obróbki drewna; można je przycinać, wiercić i frezować. 
UWAGA: Przy obróbce płyt powstaje pył. Może on być szkodliwy dla zdrowia. Należy  
unikać kontaktu z oczami oraz skorą. Nie wdychać. Pył należy odciągać.

10.5. Materiały wykończeniowe

10.5.1. Wyrównanie i zabezpieczenie krawędzi otworu w ścianie żelbetowej po wycięciu
Po wycięciu otworu w ścianie żelbetowej na poziomie +1 (wyjścia z areny) krawędź otworu 
zabezpieczyć płyta ogniochronną (szczegóły wg pkt. 10.4.1.1. nin. opisu). Krawędź otworu or 
strony holu oraz styk narożnika żelbetowego z krawędzią w/w płyty należy wyrównać masą 
szpachlową i  zabezpieczyć  systemowym narożnikiem stalowym do płyt  G-K.  Użyć  masy 
szpachlowej  zalecanej  przez  producenta  zastosowanych  płyt  ogniochronnych.  Pas 
szerokości  15  cm  wokół  krawędzi  wyciętego  otworu,  od  strony  holu  wyrównać, 
zaimpregnować  i  pomalować  farbą  ochronną  do  betonu.  Projektuje  się  zastosowanie 
wodorozcieńczalnej farby akrylowo – silikatowej w kolorze zbliżonym do koloru betonu np. 
(RAL 7038). 
Krawędź otworu wyciętego na wejścia na trybuny rozsuwane z poziomu +3 po wycięciu 
zabezpieczyć ceownikiem stalowym 110x40x4 mm. Ceownik malowany proszkowo podobnie 
jak pozostałe elementy balustrad farbami antykorozyjnymi (D.01.ANT.002) w kolorze RAL 
9007 (kolor identyczny jak istniejące stalowe elementy balustrad). Ceowniki zamontować po 
obu stronach projektowanych wejść i przymocować do elementów betonowych za pomocą 
kleju  montażowego.  W  ceownikach  na  wysokości  tulei  gwintowanych  należy  wykonać 
fabrycznie otwory na śruby do zamocowania demontowanej balustrady BRD-1.
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10.5.2. Wykończenie powierzchni płyt ogniochronnych.
Powierzchnie  płyt  ognioochronnych  użytych  do  obudów  ogniochronnych  należy 
zaszpachlować.  Użyć  systemowej  masy  szpachlowej  zalecanej  przez  producenta 
zastosowanych płyt  ogniochronnych Szczeliny pomiędzy płytami może wynosić  do 3mm. 
Należy  przestrzegać  wytycznych  zapisanych  w  kartach  katalogowych  oraz  aprobatach 
technicznych dla  zastosowanych materiałów.  Po szpachlowaniu  powierzchnie  płyt  należy 
pomalować.  Do  malowania  płyt  użyć  wodorozcieńczalnej  farby  akrylowej  o  zwiększonej 
wytrzymałości (D.01.FAR.001) w kolorze szarym NCS S 2502-B.

10.5.3. Rozwiązania materiałowe.

10.5.3.1. Farba zabezpieczenia antykorozyjnego epoksydowo-poliuretanowa dla kategorii 
korozyjności C4. (D.01.ANT.002)

Zastosowanie:  Zabezpieczenie  antykorozyjne  balustrad  oraz  innych  elementów 
metalowych na arenie głównej.
W/w elementy zabezpieczyć za pomocą farby zabezpieczenia antykorozyjnego. Stosować 
farbę epoksydowo – poliuretanową, czteropowłokową.  Farba składa się z następujących 
powłok:
- dwuskładnikowa  farba  podkładowa  na  bazie  żywicy  epoksydowej,  z  dodatkiem 

fosforanu cynku – gr. powłoki 80 μm
- dwuskładnikowa  farba  do  wykonywania  warstwy  pośredniej  na  bazie  żywicy 

epoksydowej, zawierająca mikę żelazną oraz płatkowe wypełniacze aluminiowe i talk - 
gr. powłoki 80 μm

- dwuskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie żywicy poliuretanowej - gr. powłoki 80 
μm

Całkowita grubość warstwy suchej minimum 240 μm. Powłoki nanoszone fabrycznie. Do 
uzupełnień, uszkodzeń powłoki malarskiej, podczas transportu, składowania lub montażu 
należy użyć jako farby podkładowej : dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej 
do  wykonywania  warstwy  podkładowej  do  uzupełnień  uszkodzeń  i  połączeń  na 
powierzchnie czyszczone ręcznie.  Pozostałe warstwy bez zmian.  Oczekiwana trwałość 
systemu - ponad 15 lat. Kolor powłoki nawierzchniowej i  powłoki do uzupełnień - RAL 
9007.

10.5.3.2 Wodorozcieńczalna farba akrylowa o zwiększonej wytrzymałości (D.01.FAR.001).
Zastosowanie:  Obudowy  pożarowe  z  płyt  ogniochronnych  w  holach  i  pomieszczeniu 
areny.
W/w obudowy malować wodorozcieńczalną farba akrylowa o zwiększonej wytrzymałości. 
Kolor  farby  –  szary  wg  NCS  -  S  2502-B.  Podłoże  zagruntować  rozcieńczoną  farbą. 
Malować dwa razy przy użyciu pędzla, wałka lub natrysku wysokociśnieniowego.
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11. Wyposażenie stałe
Zasadnicze wyposażenie stałe  nie ulega zmianie.  Z powodu wykonania  nowych wyjść z 
areny  na  kondygnacji  1  oraz  wejść  na  widownię  ruchomą  z  kondygnacji  3  zmiany  w 
wyposażeniu  stałym  wystąpią  w  ladzie  recepcyjnej  na  kondygnacji  1  oraz  w  trybunach 
ruchomych.

11.1.       Lada szatniowa  
Ze względu na wykonanie nowych wyjść ewakuacyjnych z areny, konieczna jest przebudowa 
istniejącej lady szatniowej w holu głównym. Projekt przewiduje wyburzenie fragmentów lady i 
wykonanie  nowych  blatów  po  obu  jej  końcach.  Po  pracach  wszelkie  uszkodzenia  i 
zniszczenia  należy  uzupełnić  i  naprawić   -  zgodnie  z  zawartymi  w  niniejszym projekcie 
rozwiązaniami.
Nowe elementy lady (za wyjątkiem ścianki konstrukcyjnej) należy wykonać analogicznie do 
już istniejących.

11.1.1. Rozwiązania materiałowe.

11.1.1.1. Ścianki murowane lady
Ścianki murowane lady wykonać wg pkt. 10.1.2. i 10.1.3. nin. opisu.

11.1.1.2. Stalowe elementy lady szatniowej.
Ścianka  z  cegieł  z  wibrobetonu  otoczona  jest  z  trzech  stron  ramą  z  kształtowników 
stalowych.  Słupki  ramy  wykonać  z  kątowników  stalowych  walcowanych  (E.01.ELS.001) 
montowanych  do  ścianek  z  cegieł  za  pomocą  wąsów  z  płaskowników  stalowych 
wpuszczanych  w  spoiny  pomiędzy  cegłami.  Na  narożnikach  w  górnej  części  słupków 
dospawać drugi identyczny kątownik, tak by stworzyć miejsce na oprawę oświetleniową typu 
downlight  (użyć  opraw  istniejących).  Podczas  przebudowy  lady  należy  przenieśc  kabel 
zasilający  oświetlenie  lady  i   doprowadzić  go  do  wszystkich  zaprojektowanych  opraw 
oświetleniowych.  Górna  belka  ramy  stalowej  wykonana  jest  z  kształtownika  ceowego 
zimnogiętego  (E.01.ELS.002).  Kształtownik  ten  przy  styku  ze  słupkami  narożnymi 
wykończony jest dospawaną blachą stalową przez którą jest mocowany do tych słupków za 
pomocą śrub M10 kl.4.8. Od czoła mocowany jest do ściany żelbetowej za pomocą śrub M8 
kl.4,8 w rozstawie co około 40 cm na osi każdej pionowej warstwy cegieł z wibrobetonu. 
Wszystkie  elementy stalowe malowane fabrycznie  farbą zabezpieczenia  antykorozyjnego 
epoksydowo-poliuretanową  dla  kategorii  korozyjności  C4  (D.01.ANT.002)  na  kolor  RAL 
9007.  Wszystkie  uzupełnienia,  uszkodzenia,  połączenia  wykonywane na budowie  należy 
zamalować tą samą farbą.
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11.1.1.3. Blaty lady szatniowej.
Blat  lady  wykonać  z  płyt  granitowych  (E.01.BLT.001).  Blaty  granitowe,  polerowane,  w 
kolorze ciemny szary z granitu chińskiego typu „CEYLON” (E.01.BLT.001) [ identyczny z 
istniejącym. Grubość blatu min.  30mm, szerokości  60 cm i  długości  wg rysunków. Blaty 
przyklejone  do  żelbetu  i  ściany  konstrukcyjnej  lady  za  pomocą  kleju  do  granitu 
(E.01.CHE.001).  Połączenia  między  poszczególnymi  blatami,  gładkie,  wypełnione  masą 
izolująca fugową w kolorze granitu, wykonanie wg technologii producenta. Krawędzie blatów 
(za  wyjątkiem  krawędzi  stykających  się  z  następną  płytą  granitową)  fazowane  2mm 
dwustronnie pod kątem 45 stopni. 

Blat uchylny ze sklejki wraz z drzwiczkami oraz szafkami – do przeniesienia z demontowanej 
części lady.

11.2.       Trybuny ruchome – demontowalne schody SC-1 i SC-2  
W celu umożliwienia napełniania trybun rozsuwanych znajdujących się wzdłuż dłuższych 
boków areny  zaprojektowano  dodatkowe  zejścia.  Projekt  przewiduje  wykonanie  4  takich 
zejść, oznaczonych na rysunkach jako: W3.1, W3.2, W3.3 i W3.4. Ze względu na zbyt dużą 
różnicę poziomów pomiędzy pierwszym rzędem trybun stałych ,  a najwyższym podestem 
trybun  rozsuwanych  konieczne  było  zaprojektowanie  demontowanych  schodków 
pozwalających na bezpieczne pokonanie  tej  wysokości.  Ponadto  ze względu na wymogi 
warunków ewakuacji  konieczne będzie w rejonach zejść zdemontowanie części  siedzisk. 
Siedziska przewidziane do czasowego demontażu pokazano na rysunkach. 
Aby zachować możliwość składania trybun oraz nie naruszać ich obecnej formy i konstrukcji 
dla każdego wejścia zaprojektowano po dwa dostawiane schodki (SC-1 i SC-2).
Sposób  zamocowania  schodków  należy  dostosować  do  istniejącej  konstrukcji  trybun 
rozsuwanych.  Mocowanie  musi  być  stabilne,  bezpieczne  i  uniemożliwiać  przesunięcie 
elementów  podczas  użytkowania.  Ze  względu  na  to  że  schodki  te  będą  stosowane 
okazjonalnie, zamocowanie musi umożliwiać łatwy montaż i demontaż schodków.
Szczegółowe wymiary elementów podano na rysunkach.

11.2.1. Schodki SC-1 i SC-2.
Schodki  wykonać  na  podkonstrukcji  stalowej.  Wszystkie  elementy  stalowe,  z  wyjątkiem 
miejsc,  które  mają  być  spawane,  malować  fabrycznie  farbą  epoksydowo-poliuretanową 
zabezpieczenia  antykorozyjnego  (D.01.ANT.002)  w  kolorze  RAL9007  dla  kategorii 
korozyjności C4.
Konstrukcję wykonać w technologii spawania zimnogiętych profili stalowych metodą MIG lub 
TIG, dla zagwarantowania dokładności, sztywności i stabilności konstrukcji.
Podzespoły  skręcane  należy  połączyć  są  ze  sobą  śrubami  zabezpieczonymi  przed 
przypadkowym odkręceniem samo kontrującymi się wkładkami z poliamidu.
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Podłogę  schodków  wykonać  z  trudno  zapalnej  płyty  wzmocnionej  od  spodu  stalowym 
ożebrowaniem.  Pokrycie  podłogi  należy  wykonać  z   monolitycznej,  trudnościeralnej 
wykładziny PVC z atestem trudno zapalności.  Wykładzina musi  być łatwa w utrzymaniu 
czystości.  Krawędzie  ochronić  aluminiowymi  profilami  antypoślizgowymi.  Szczeliny 
pomiędzy platformami , a schodkami osłonić profilem aluminiowym.
Stopnie trybun należy wyposażyć w bezpieczne nie oślepiające oświetlenie przeszkodowe 
LED (napięcie bezpieczne) – zasilanie bezprzewodowe (akumulatorowe) lub przewodowe 
podpinane  tymczasowo  do  obwodu  zasilania  pozostałych  opraw  schodów  trybun 
rozsuwanych.
Wszystkie materiały z których wykonane będą trybuny rozsuwane muszą być co najmniej 
trudnozapalne. Wymaga się aby trybuny rozsuwane dostarczone zostały jako komplet wraz 
z siedziskami przez jednego dostawcę. 

11.3.       Balustrady demontowalne BRD-1  
W celu umożliwienia napełniania trybun rozsuwanych znajdujących się wzdłuż dłuższych 
boków areny  zaprojektowano  dodatkowe  zejścia.  Projekt  przewiduje  wykonanie  4  takich 
zejść, oznaczonych na rysunkach jako: W3.1, W3.2, W3.3 i W3.4. W czasie gdy wejścia nie 
będą wykorzystane należy je zamknąć projektowanymi, demontowanymi balustradami BRD-
1.  Zaprojektowano  4  identyczne  balustrady.  Materiały  z  których  mają  być  wykonane 
balustrady i ich wykończenie powinno być analogiczne do zastosowanych w balustradach 
istniejących wokół areny. 
 Balustrady wykonać z profili stalowych, spawanych. W skład zestawów wchodzą:

- pochwyty ze stali nierdzewnej - średnica 51mm, gr. 2,6mm
- słupki stalowe - profil kwadratowy zamknięty 60x40x4mm
- wypełnienie  ze  szkła  bezbarwnego,  bezpiecznego,  hartowanego, 

laminowanego – 6,2,6
- śruby montażowe oraz komplet stalowych tulei gwintowanych M12, 

moletowanych  dł.  50  mm do  zamocowania  na  stałe  po  bokach 
otworów wejściowych na trybuny rozsuwane.

Elementy  stalowe,  z  wyjątkiem  elementów  wykonanych  ze  stali  nierdzewnej,  malować 
fabrycznie  farbą  zabezpieczenia  antykorozyjnego  (D.01.ANT.001)  w  kolorze  RAL9007,  z 
wyjątkiem miejsc , które mają być spawane na budowie. Uzupełnienia spawów, uszkodzeń i 
innych  połączeń  wykonywanych  na  budowie  wykonać  przy  użyciu  tej  samej  farby 
zabezpieczenia antykorozyjnego (D.01.ANT.001) w kolorze RAL9007.  Krawędzie wypełnień 
ze szkła fazować i wypolerować. Fazowanie wykonać na każdej krawędzi pod kątem 45 na 
szerokości 1,5mm. Szklane wypełnienia mocować do elementów balustrady analogicznie jak 
w przypadku balustrad istniejących. Pochwyt ze stali nierdzewnej mocować do słupków za 
pomocą śrub M8+R z przekładką technologiczną. Szczegóły mocowań, rozmieszczenia oraz 
wymiary  balustrad,  pochwytów  i  ich  elementów   składowych  wg  rysunku.  Mocowanie 
balustrad i pochwytów musi spełnić wymagania normy PN-82/B-02003, czyli  przenieść co 
najmniej obciążenie poziome 1,5 kN/mb na wysokości pochwytu.
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12. Sposób spełnienia wymagań podstawowych.
W  kolejnych  punktach  opisano  sposób  spełnienia  wymagań  podstawowych  w  zakresie 
bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania.

12.1. Bezpieczeństwo konstrukcji.

Obiekt został zaprojektowany oparciu o Polskie Normy dotyczące projektowania i obliczania 
konstrukcji w sposób zapewniający sztywność i wytrzymałość konstrukcji.
Konstrukcja obiektu spełnia warunki nie przekroczenia stanów granicznych nośności oraz 
stanów granicznych  przydatności  do  użytkowania.  Dotyczy  to  również  zaprojektowanych 
nowych otworów w ścianach żelbetowych.
Posadowienie obiektu na terenach nie podlegających eksploatacji górniczej.

12.2. Bezpieczeństwo pożarowe – warunki ochrony przeciwpożarowej.

Przedmiotem dokumentacji  jest  przebudowa Wielofunkcyjnej  Hali  Sportowo-Widowiskowej 
polegająca  na  wykonaniu  4  par  drzwi  ewakuacyjnych  o  szerokości  (użytkowej)  3  metry 
(każde) ma na celu powiększenie widowni i umożliwienie przebywania 7000 osób na płycie 
areny kondygnacji K1.

12.2.1. Dane charakterystyczne obiektu.
Budynek posiada:
- wymiary zewnętrzne to około 214 / 180 m
- wysokość od poziomu płyty boiska 30,73 m
- grupa wysokości budynek wysoki (W)
- ilość kondygnacji 7
- powierzchnia zabudowy 20 433,9 m2
- powierzchnia netto 41 931,63 m2
- kubatura 380 953,04 m3

12.2.2. Klasyfikacja pożarowa obiektu.

Obiekt  kwalifikuje  się  do  kategorii  ZL  I  zagrożenia  ludzi.  Jednocześnie  w  budynku  po 
przebudowie będzie mogło przebywać przebywać do 17.000 osób (widzowie + obsługa + 
ochrona  +  osoby  w  pomieszczeniach  firm  zewnętrznych)  –  przewiduje  się  możliwość 
jednoczesnej ewakuacji maksymalnie  16470 osób (zwiększenie możliwości ewakuacji o 
1843 osoby). W sali sportowej może przebywać jednocześnie ok. 200 widzów + ok. 60 osób 
( zawodnicy i obsługa).
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Pomieszczenia socjalne, biurowe, administracyjne, pomieszczenia obsługi, szatnie, pokoje 
kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Wentylatornie, pomieszczenia techniczne 
kwalifikuje  się  jako  strefy  PM o  maksymalnej  gęstości  obciążenia  ogniowego  Qd ≤  500 
MJ/m2. Pomieszczenia magazynowe kwalifikuje się jako strefy PM o gęstości  obciążenia 
ogniowego do 2000 MJ/m2/. Budynek kwalifikuje się do grupy budynków wysokich.
Salę sportową kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Obiekty towarzyszące takie 
jak:  wiata  na odpady,  rozdzielnia  elektryczna,  stacja  redukcyjna gazu,  parkingi,  zbiorniki 
wody kwalifikuje się jako strefy PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.
Pomieszczenia Reha Sport  (kondygnacja K2 część „C”)  oraz pomieszczenia Grupy Trefl 
(kondygnacja K6 część „C”) kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
Przebudowa hali  nie wpłynie na dane charakterystyczne obiektu (kubatura, powierzchnia, 
etc.)

Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej zastosowanych elementów 
budowlanych
Budynek zaprojektowano w klasie odporności pożarowej B dla której poszczególne elementy 
budynku spełniają następujące wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej:
- główna konstrukcja nośna – R 120,
- stropy – REI 60
- ściana zewnętrzna (pas międzykondygnacyjny wraz z połączeniem ze stropem) – EI 
60 
- konstrukcja dachu – R15,
- przekrycie dachu – E15,
- ściana wewnętrzna – EI 30,

Wszystkie elementy budynku – nierozprzestrzeniające ognia.
Podczas poprzedniego procesu budowlanego (na etapie projektu budowlanego w 2004r.) 
uzyskano  odstępstwa  odstępstwo  Ministra  Infrastruktury  od  wymagań  Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zm.) w zakresie konstrukcji 
dachu nad areną (zabezpieczona do minimum R 15) oraz przekrycia dachu (zabezpieczenie 
do minimum E 15).
Dla sali sportowej przyjęto klasę odporności pożarowej D.
Przy klasie D poszczególne elementy budynku spełniają następujące wymagania w zakresie 
klasy odporności ogniowej:
- główna konstrukcja nośna – R30,
- stropy – REI 30
- ściana zewnętrzna ( pas międzykondygnacyjny wraz z połączeniem ze stropem) – EI 
30 (R 30) jeżeli przegroda jest częścią konstrukcji głównej budynku).
- konstrukcja dachu – bez wymagań,
- przekrycie dachu – bez wymagań,
- ściana wewnętrzna – bez wymagań,
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Wszystkie elementy budynku – nierozprzestrzeniające ognia.
Przebudowa hali nie wpłynie na klasę odporności pożarowej obiektu oraz klasę odporności 
ogniowej elementów budynku.

12.2.3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe.

Arena  wraz  z  trybunami,  pomieszczeniami  dla  VIP,  restauracjami  stanowi  jedną  strefę 

pożarową oznaczona jako A0 o powierzchni - około 13830 m2.
Dla  dopuszczalnej  powierzchni  strefy  pożarowej  (A0)  uzyskano  odstępstwo  Ministra 
Infrastruktury od wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 75 poz. 690 ze zm.) podczas poprzedniego procesu budowlanego (na etapie projektu 
budowlanego w 2004r.).
Pozostałe strefy pożarowe mają powierzchnie zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.

Sala sportowa jednokondygnacyjna stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni
1142,8 m2.
Wydzielenie stref wykonano za pomocą ścian i stropów żelbetowych w klasie odporności 
ogniowej  REI  120,  stropów  REI  60,  drzwi  w  klasie  EI  60.  Pomieszczenia  techniczne, 
pompownie pożarowe, rozdzielnie elektryczne, magazyny wydzielone ścianami i stropami w 
klasie co najmniej REI 120 i zamknięte drzwiami w klasie co najmniej  EI 60. Wszystkie drzwi 
przeciwpożarowe  wyposażone  w  urządzenia  do  zamykania  w  razie  pożaru 
/samozamykacze/.Kanały  wentylacyjne  przechodzące  przez  granicę  stref  pożarowych 
wyposażone w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej EIS 120 lub obudowę o klasie 
odporności  ogniowej  EIS  120.  Przejścia  instalacyjne  uszczelnione  do  klasy  odporności 
ogniowej przegród przeciwpożarowych ( EI 60, EI 120). Przejścia instalacyjne wykonywana 
zgodnie z aprobatami systemów HILTI, PROMAT oraz innymi.

Przebudowa hali nie wpłynie na strefy pożarowe istniejące obecnie w obiekcie.

Projektowane 4 pary drzwi ewakuacyjnych (DE1) umieszczone w części A płyty areny na 
kondygnacji  K1  będą  posiadały  klasę  odporności  ogniowej  EI60.  Każde  skrzydło  drzwi 
wyposażone będzie w samozamykacz (urządzenie zapewniające samoczynne zamknięcie 
otworu w razie pożaru). Ościeżnica drzwi zostanie wyposażona w urządzenie zapewniające 
właściwą kolejność zamykania poszczególnych skrzydeł drzwi.
Obudowa nowo wykonanych drzwi zostanie wykonana w klasie REI 120 (np. rozwiązaniami 
systemowymi Promat) w celu zapewnienia wydzielenia strefy pożarowej płyty areny.
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12.2.4. Warunki ewakuacji  oraz oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i  zapasowe) oraz 
przeszkodowe

Projektowane umożliwienie napełniania kondygnacji K1 z poziomu kondygnacji K3 poprzez 
wykonanie  czterech  przejść  (W3.1,  W3.2,  W3.3,  W3.4  –  szczegóły  w  dokumentacji 
graficznej) ma na celu jedynie komunikacyjne połączenie ww. obszarów. Cztery przejścia 
pomiędzy kondygnacjami K1 i K3 w obrębie areny, co do zasady, nie będą traktowane jako 
przejścia  ewakuacyjne  (nie  są  uwzględnianie  przy  obliczaniu  ewakuacji  w  symulacji), 
jednakże w razie zagrożenia mogą być wykorzystane przez osoby siedzące w sektorach 
101-105 i 112-116 do wyjścia poprzez kondygnację K3.

Przebudowa hali nie wpłynie na warunki ewakuacji z kondygnacji od 2 do 6.
Z  poziomu  K3,  na  który  ewakuują  się  osoby  z  kondygnacji  K4-K6  oraz  część  osób  z 
kondygnacji  K1  (poprzez  trzy  ewakuacyjne  klatki  schodowe  w  pylonach),  zostanie 
zachowana możliwość ewakuacji 9490 osób (ilość nie ulega zmianie). 

Obecnie z płyty areny zapewniono możliwość ewakuacji poprzez 8 par drzwi ewakuacyjnych 
(4,8  metra  każde)  5250 osób.  W pierwotnej  dokumentacji  projektowej  (Tom II  P  Operat 
Ochrony Przeciwpożarowej z czerwca 2005r.) przyjęto możliwość ewakuacji z płyty areny dla 
5157 osób (w części  C1 obiektu występują warunki  techniczno-budowlane umożliwiające 
ewakuację większej ilości osób niż przyjęto w Operacie).  Wykonanie 4 dodatkowych par 
drzwi ewakuacyjnych z płyty areny w części A obiektu (o szerokości użytkowej minimum 
3 metry) na kondygnacji K1 umożliwi łącznie przebywanie na płycie areny 7000 osób. 
Łączna  szerokość  wyjść  ewakuacyjnych  z  płyty  areny  wynosi  50,4  metra  i  umożliwia 
ewakuację nawet 8400 osób (przyjmując współczynnik szerokość drzwi 0,6 m na 100 osób 
zgodnie z § 237 ust. 10 warunków technicznych), jednakże ze względu na występujące poza 
areną  zawężenia  dróg  ewakuacyjnych  możliwa  jest  jednoczesna  ewakuacja  7000  osób. 
Przyjęto, że ewakuacja odbywa się do odrębnej strefy pożarowej, a z tej strefy do wyjść na 
zewnątrz. W odrębnej strefie pożarowej warunki ewakuacji przyjęto stosownie do wymagań 
strefy, z której osoby się ewakuują np. ewakuacja z płyty areny do holu wejściowego odbywa 
się na warunkach określonych dla areny, w holu wejściowym ewakuacja jest rozpatrywana 
odrębnie, ale z warunkami tak jak dla strefy areny z wyjściami prowadzącymi bezpośrednio 
na zewnątrz. W celu umożliwienia ewakuacji większej ilości osób z płyty areny w części A na 
kondygnacji  K1  w  elewacji  obiektu  3  pary  drzwi  zostaną  przystosowane  jako  drzwi 
ewakuacyjne.

W strefie pożarowej płyty areny długość przejścia ewakuacyjnego wynosi maksymalnie 50 
metrów  przy  dopuszczalnej  90  metrów  (przejście  zabezpieczone  stałymi  urządzeniami 
gaśniczymi  wodnymi,  samoczynnymi  urządzeniami  oddymiającymi  uruchamianymi  za 
pomocą systemu wykrywania dymu w pomieszczeniu Areny o wysokości przekraczającej 5 
metrów).
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W celu sprawdzenia możliwości ewakuacji  7000 widzów z płyty areny na kondygnacji  K1 
przeprowadzono  analizę  techniczną  dotyczącą  obliczenia  wymaganego  czasu  ewakuacji 
(symulację ewakuacji), stanowi ona załącznik niniejszego projektu budowlanego. Symulację 
ewakuacji wykonano programem Pathfinder poddając analizie cztery scenariusze. Na rzucie 
płyty areny w symulacji umieszczono również scenę o wymiarach 18 na 12 metrów (scena 
powyżej  średniej  dla  większości  imprez  w hali)  w celu lepszego urealnienia  w symulacji 
występujących  w  rzeczywistości  ograniczeń.  Dla  najbardziej  niekorzystnego  scenariusza 
(drzwi  ewakuacyjne  z  płyty  areny  pomiędzy  sektorami  109  i  110  zamknięte,  drzwi 
ewakuacyjne w części C1 obiektu zamknięte, doliczony czas reakcji ludzi na zagrożenie 2 
minuty)  uzyskano  czas  ewakuacji  5  minut  25  sekund.  Po  doliczeniu  czasu  detekcji 
zagrożenia przez System Sygnalizacji Pożaru – 30 sekund (obiekt wyposażony w ponad 500 
kamer, całkowitą ochronę SSP, każda impreza masowa ochraniana jest przez ok. od 40 do 
120 pracowników ochrony) prognozowany czas całkowitej ewakuacji 7000 osób z płyty 
areny, a następnie z obiektu (nawet przy niedrożnych jednych drzwiach ewakuacyjnych) 
nie  przekroczy  6  minut.  Podkreślenia  wymaga  fakt,  że  optymalny  czas  ewakuacji 
wszystkich  ludzi  z  płyty  areny  kondygnacji  K1  przy  drożnych  wszystkich  wyjściach 
ewakuacyjnych wyniesie ok. 4 minuty od powstania zagrożenia (opuszczenie płyty boiska 
poniżej 3 minut).

W  pierwotnej  dokumentacji  projektowej,  Tom  II  P  Operat  Ochrony  Przeciwpożarowej  z 
czerwca 2005r. zawarto, że "Czas ewakuacji ludzi z trybun areny głównej nie przekroczy 7  
minut ( czas wejścia do innej strefy pożarowej, tj. zaplecza trybun), czas całkowity ewakuacji  
ludzi  z  budynku  nie  przekroczy  15  minut.".  Przeprowadzona  symulacja  komputerowa 
wykazała, że ludzie z płyty areny kondygnacji K1 opuszczą obiekt (a nie tylko wyjdą ze strefy 
pożarowej) w czasie krótszym niż 6 minut. 

W opracowanej „Analizie Oddymiania” (część pierwotnej dokumentacji projektowej z 2005 
roku)  zawarto,  że:„Przy  najbardziej  niekorzystnych  założeniach,  zadymienie  górnych 
kondygnacji trybun (powyżej 15 m od posadzki areny) nastąpi nie wcześniej niż po upływie  
900s,  co  przy  przyjętym  założonym  czasie  ewakuacji  na  poziomie  420  s  pozwala  na 
bezpieczne  wyprowadzenie  wszystkich  osób  ze  strefy  zagrożonej  ograniczeniem 
widoczności.Zgodnie  z  wynikami  w/w  opracowania  zagrożenia  związane  z  wysoką  
temperaturą i przekraczającym dopuszczalne normy stężeniem CO2 nie występują w tym 
obiekcie.".
W  związku  z  powyższym  symulacja  ewakuacji  wykazała,  że  zachowano  pierwotnie 
przewidziane warunki ewakuacji. Pod tym względem wyniki symulacji są nawet dużo lepsze, 
ponieważ poniżej czasu 6 minut ludzi nie ma już w ogóle w obiekcie (z kondygnacji  K1, 
nawet przy zamkniętych jednych drzwiach), a w projekcie pierwotnym czas 7 minut dotyczył 
ewakuacji tylko ze strefy pożarowej areny.
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Po  przebudowie  szerokość  przejść  ewakuacyjnych,  długość  przejścia  ewakuacyjnego 
pozwali  zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 
poz.  690 ze zm.)  na pobyt 7000 osób na płycie areny.  Dodatkowo wykonana symulacja 
ewakuacji udowodniła, że ludzie z kondygnacji K1 ewakuują się w bezpiecznym czasie.

Zgodnie z przepisami w budynku zapewniono następujące warunki ewakuacji:
• Ilość wyjść ewakuacyjnych: na każde 100 osób co najmniej 0.6 m wyjścia.
• Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych - min. 1.4 m (1.2 m do ewakuacji nie 

więcej niż 20 osób)
• Szerokość biegów klatek schodowych - co najmniej 1.2 m, spoczników 1.5 m.
• Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. 

Szerokość drzwi wyjściowych z budynku co najmniej 1.20 m.

Kierunki ewakuacji po przebudowie, ilość osób ewakuowanych przez poszczególne wyjścia 
ewakuacyjne, szerokości przejść ewakuacyjnych zawarto na rzutach projektu.
Nowo  zamontowane  drzwi  ewakuacyjne  z  płyty  areny  (4  pary)  oraz  istniejące  drzwi  w 
elewacji obiektu przystosowane do ewakuacji zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne (znaki „wyjście ewakuacyjne” oświetlone wewnętrznie). W obrębie 4 par drzwi 
DE1 pod  elementami  (w  klasie  REI  120)  wydzielającymi  kanały  wentylacyjne  (instalacja 
zapewniająca  dopływ  powietrza  do  oddymiania  mechanicznego)  zostaną  zamontowane 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Natężenie oświetlenia nie będzie mniejsze 
niż 1 lx na poziomie podłogi.  Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie działać przez co 
najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Oprawy awaryjne (4 sztuki) oraz 
znaki  bezpieczeństwa  podświetlone  wewnętrznie  (7  sztuk)  zasilane  będą  z  inwerterów 
(akumulatorów) oraz posiadać świadectwo dopuszczenia. Awaryjne oświetlenie zapasowe 
stanowi  część opraw oświetlenia ogólnego zasilana z  agregatu,  oświetlenie zapasowe w 
ramach  przebudowy  nie  będzie  modyfikowane.  Oświetlenie  przeszkodowe  (oświetlenie 
dodatkowe, zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego 
długotrwale, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku) występuje w 
obiekcie w obrębie strefy pożarowej płyty areny, jednakże w ramach przebudowy nie będzie 
modyfikowane.
Nowo  zamontowane  drzwi  ewakuacyjne  z  płyty  areny  (4  pary)  oraz  istniejące  drzwi  w 
elewacji  obiektu  przystosowane  do  ewakuacji  zostaną  wyposażone  w  urządzenia 
przeciwpaniczne. Nowo projektowane drzwi ewakuacyjne z płyty areny będą pełniły tylko 
funkcję  ewakuacyjną,  nie  będą  służyły  napełnianiu  płyty  przez  widzów.  W  związku  z 
powyższym  drzwi  nie  zostaną wyposażone  w  elektromagnesy  (zwalniane  przez  SSP) 
utrzymujące skrzydła drzwi w pozycji otwartej.
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12.2.5. Dobór urządzeń przeciwpożarowych, dostosowany do wymagań wynikających 
z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju 
zdarzeń w czasie pożaru

Wykonanie  przebudowy  nie  wpłynie  na  działanie  i  umiejscowienie  urządzeń 
przeciwpożarowych w Ergo Arenie. Dodatkowo w obiekcie zostaną zamontowane oprawy 
awaryjnego oświetlenia opisane w punkcie powyżej.

12.2.5.1.             Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  
Do zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przewidziano hydranty wewnętrzne 25 z 
wężem półsztywnym. Zasięg hydrantu: 33 m. Przy klatkach schodowych przewidziano piony 
nawodnione z zaworami hydrantowymi 52. Na wszystkich kondygnacjach zastosowano piony 
z zaworami podwójnymi. Zawory hydrantowe przy arenie usytuowane w odległości od siebie 
nie  większej  niż  40  m.  Zawory  te  będą  mogły  być  wykorzystane  do  podłączenia 
ewentualnych  instalacji  gaśniczych  przy  różnej  aranżacji  areny  (teatr,  koncert).  Zasilanie 
hydrantów z  zewnętrznej  sieci  wodociągowej  przez  pompownię  czerpiącą  wodę z  3-ech 

spiętych  ze  sobą  zbiorników  wody  chłodniczej  o  pojemności  V  =  3  x  600  =  1800  m3. 
Wydajność ogólna instalacji hydrantowej wynosi co najmniej 10 dm3/s.

12.2.5.2.             Instalacja  Systemu  Sygnalizacji  Pożaru  i  Dźwiękowego  Systemu   
Ostrzegawczego
W  obiekcie  zastosowano  sygnalizacji  pożaru  –  ochrona  całkowita.  Zastosowano  czujki 
optyczne  i  jonizacyjne  dymu,  w  hali  sportowej  czujki  liniowe  oraz  zasysające  a  także 
płomieniowe. Wzdłuż przejść i  przy wyjściach zostały  rozmieszczone ręczne ostrzegacze 
pożaru.  Sygnał  z  centrali  pożarowej  jest  przekazywany  do  Państwowej  Straży  Pożarnej 
(monitoring pożarowy) w Sopocie i Gdańsku.

12.2.5.3.             Dźwiękowy system ostrzegawczy  
System  ten  obejmuje  wszystkie  strefy  pożarowe  budynku  i  zapewnia  nadawanie 
komunikatów  z  poziomem  SPL  (ciśnienie  dźwięku)  większym  niż  10dB  powyżej 
spodziewanego hałasu otoczenia (natężenia tła), z dokładnością do strefy pożarowej oraz 
możliwością nadawania do wszystkich stref. Głośniki dźwiękowego systemu ostrzegawczego 
znajdują się we wszystkich częściach budynku oraz w strefie zewnętrznej przy wejściach i 
wyjściach  z  budynku.  Centrala  sygnalizacji  pożaru  oraz  centrala  DSO  umieszczone  w 
pomieszczeniu strażaka na parterze budynku. Tam też umieszczono mikrofon strażaka.

12.2.5.4.             Stałe urządzenie gaśnicze wodne  
Obiekt Ergo Areny wyposażony jest w instalację tryskaczową. Ze względu na wysokość hali 
niemożliwe  było  zastosowanie  tryskaczy  nad  większością  trybun  i  płytą  hali.  Jako 
rozwiązanie zamienne wyposażono obiekt w działka wodne, umożliwiające gaszenie trybun 
(widowni) oraz płyty hali.
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Dodatkowo nad częścią podbudowy znajduje się instalacja zraszaczowa (w przestrzeni C i 
D). Działka wodne sterowane automatycznie (z pilota) i ręcznie oraz instalacja zraszaczowa 
są wystarczającym zabezpieczeniem umożliwiającym ugaszenie nawet rozwiniętego pożaru 
w strefie areny.

12.2.5.5.             Instalacja oddymiania grawitacyjnego Areny  
Dla działań przeciwpożarowych hali została wykonana wentylacja oddymiająca grawitacyjna 
poprzez klapy dymowe zlokalizowane na dachu pomieszczenia areny w postaci 52 klap o 

łącznej  powierzchni  czynnej  126,36  m2.  Jako  powietrze  kompensacyjne  przewidziano 
napływ  powietrza  do  oddymiania  poprzez  nawiew  mechaniczny.  Dla  zapewnienia 
skutecznego działania wentylacji oddymiającej w obszarze areny, zgodnie z wymaganiami 
symulacji komputerowej rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu Wielofunkcyjnej Hali 
Sportowo-Widowiskowej,  zaprojektowano  i  wykonano  mechaniczny  nawiew  powietrza  w 
ilości  800.000m3/h.  Nawiew  w  czasie  pożaru  odbywa  się  poprzez  wentylatory 
napowietrzające  znajdujące  się  w  maszynowniach  wentylacyjnych  M1  i  M2.  Poprzez 
czerpnie powietrza, kanały doprowadzające do komór nawiewnych pod trybunami, powietrze 
będzie  nawiewane  do  wysokości  nie  większej  niż  15m  nad  płytą  hali.  Wykonanie  4 
dodatkowych  par  drzwi  w  części  A  płyty  areny  kondygnacji  K1  nie  wpłynie  na 
wentylację  pożarową  areny. Drzwi  zostaną  zamontowane  pod  wysokością  na  jakiej 
znajdują  się  kanały  wentylacyjne przewidziane do napowietrzania  mechanicznego areny. 
Kanały wentylacyjne zostaną obudowane do klasy REI 120 (np. rozwiązaniami systemowymi 
Promat).
Pionowe drogi ewakuacyjne oraz szachty dźwigów osobowych wyposażone są w wentylację 
nadciśnieniową.

2.12.6 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych
Ewentualne  przejścia  i  przepusty  instalacyjne  przechodzące  ewentualnie  w  obrębie 
przebudowywanych czterech par drzwi ewakuacyjnych w części A płyty areny kondygnacji 
K1 (przejście przez granicę strefy pożarowej) zostaną zabezpieczone do klasy EI 120.

12.3. Bezpieczeństwo użytkowania.

Obiekt  jest  użytkowany  i  posiada  prawomocne  pozwolenie  na  jego  użytkowanie.  Został 
zaprojektowany i wykonany z pełną dbałością o zapewnienie bezpiecznego użytkowania.

W  ramach  niniejszego  opracowania  projektuje  się  min.  uzupełnienia  w  balustradach, 
schodkach  trybun  ruchomych.  Zostały  one  zaprojektowane,  tak  aby  zachować 
bezpieczeństwo  użytkowania,  i  spełnić  wymogi  aktualnych  przepisów,  oraz  zachować 
standard  wykonania  i  wytrzymałość  zaprojektowanych  elementów  nie  mniejszy  niż 
elementów istniejących.
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13. Higiena i zdrowie.
Nie dotyczy. W/w nie ulegają zmianie.

14. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Konstrukcja obiektu żelbetowa monolityczna w układzie płytowo - słupowo-ściennym.
Pionowe elementy nośne: słupy i  ściany żelbetowe monolityczne. Ściany nośne stanowią 
usztywnienie konstrukcji pełniąc równocześnie funkcję przegród. Pozostałe ściany żelbetowe 
monolityczne,  część  zaprojektowana  jako  tarcze.  Przekroje  słupów  zróżnicowane  w 
zależności od przenoszonych obciążeń. Płyty stropowe żelbetowe, monolityczne. Obciążenia 
z  płyt  bezpośrednio  przekazywane na  słupy  i  ściany.  Klatki  schodowe i  szyby  windowe 
żelbetowe  monolityczne.  Konstrukcja  widowni  w  postaci  płyty  żelbetowej  opartej  na 
ścianach, słupach i podciągach.
Dach w układzie przestrzennych kratownic stalowych, opartych na 4 słupach, utwierdzonych 
sztywno w fundamentach palowych.  Połączenia  konstrukcji  przekrycia  dachu  ze  słupami 
przegubowe.  Pozostała  część  obiektu  poza  pylonami  posadowiona  na  żelbetowej  płycie 
fundamentowej.
Projektowana przebudowa nie narusza ogólnego układu konstrukcji budynku. Projektowane 
otwory  znajdować  się  będą  w ścianach  żelbetowych nie  stanowiących  głównego  ustroju 
budynku.
Wzmocnienie konstrukcji w rejonie otworów na kondygnacji 1 elementami stalowymi.
Szczegóły w części konstrukcyjnej stanowiącej Część II niniejszego opracowania.

15. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt  został  w  pełni  zaprojektowany  z  myślą  o  korzystaniu  z  niego  przez  osoby 
niepełnosprawne.  Planowana  przebudowa  nie  zmienia  warunków  korzystania  z  obiektu 
przez osoby niepełnosprawne.

16. Podstawowe dane technologiczne.

16.1.       Ogólne dane technologiczne.  
Przedmiotowy budynek ma charakter wielofunkcyjny.
Codzienna  działalność  budynku,  poza  czasem  organizowanych  imprez,  ma  charakter 
głównie  administracyjno – biurowy.  W obiekcie wydzielone sa również działające na co 
dzień różne lokale o komercyjne np. gastronomia, odnowa biologiczna, loże VIP.
Obiekt  przystosowany  jest  do  organizowania  w  nim  różnych  imprez  o  charakterze 
sportowym, kulturalnym i komercyjnym.
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Przykładowe imprezy sportowe:
• koszykówka
• siatkówka
• hokej
• lekkoatletyka
• sporty walki
• tenis
• oraz inne dyscypliny

Przykładowe imprezy kulturalne:
• koncerty
• teatr
• opera
• seanse filmowe

Przykładowe imprezy komercyjne:
• kongresy i sympozja
• bankiety
• imprezy wystawiennicze i targowe.

W  zależności  od  charakteru  tj.  przyjętej  technologii  imprezy,  przyjmowane  są  różne 
scenariusze związane z właściwym funkcjonowaniem i obsługą obiektu, oraz zachowaniem 
bezpieczeństwa w przypadku imprez o charakterze masowym.
Liczba osób na widowni i  płycie areny jest różna w zależności od rodzaju imprezy.  Przy 
maksymalnym  wypełnieniu  aktualnie  na  widowni  znajduje  się  około  11  000  miejsc 
siedzących oraz około 4 500 miejsc stojących na płycie. Razem aktualnie maksymalna liczba 
osób przebywających jednocześnie w obiekcie wynosi 15 000, przy czym różne ilości osób 
mogą być dopuszczane w zależności od charakteru przeprowadzanej imprezy masowej.
Projektowana przebudowa umożliwi dopuszczenie jednoczesnego przebywania w obiekcie 
do  około  17  000  osób,  wliczając  w  to  widzów,  obsługę,  ochronę  oraz  osoby  mogące 
przebywać w pomieszczeniach firm zewnętrznych.  Z punktu widzenia warunków ochrony 
przeciwpożarowej budynku,  po wykonaniu planowanych zmian,  przewiduje się możliwość 
jednoczesnej ewakuacji z budynku maksymalnie 16 470 osób.

16.2.       Zwiększenie liczmy miejsc stojących na płycie areny  
Możliwości ewakuacji osób z areny zostanie zapewniona poprzez wykonanie dodatkowych 4 
wyjść ewakuacyjnych, która zwiększy możliwość ewakuacji z areny o 1 843 osoby. Łączna 
maksymalna liczba osób stojących jednocześnie na arenie, po złożeniu wszystkich trybun 
ruchomych, wynosić będzie 7 000. Ze względu fakt, że pobyt zwiększonej ilości osób na 
arenie ma charakter czasowy, planowana zmiana nie ma wpływu na istniejące w obiekcie 
warunki higieniczno-sanitarne.
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16.3.       Zapewnienie  m  ożliwości  napełniania  trybun  ruchomych  pierwszej  kondygnacji  z   
kondygnacji trzeciej.
W chwili  obecnej trybuny ruchome, rozkładane na arenie w przypadku niektórych imprez, 
napełniane są z poziomu areny tj. kondygnacji 1. Zaprojektowane 4 przejścia z kondygnacji 
+3,  służące  napełnianiu  trybun  teleskopowych  od  góry  umożliwią  utworzenie  ciągu 
komunikacyjnego pomiędzy trybunami płyty areny (poziom +1) a wyższym poziomem trybun. 
Dzięki temu zwiększy się możliwość organizacji niektórych imprez sportowych.
Wykonanie tych prac nie zmieni warunków ochrony przeciwpożarowej,  ewakuacji  a także 
warunków higieniczno-sanitarnych.

17. Dane dla obiektu liniowego
Nie dotyczy.

18. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego.
W/w nie ulegają zmianie.
W  nowo  powstałych  strefach  wyjść  z  areny  na  kondygnacji  1  zostanie  uzupełnione 
oświetlenie  ewakuacyjne  i  awaryjne,  które  powinno  zostać  wpięte  w  istniejący  system 
zasilania i monitoringu oświetlenia. Szczegóły w projekcie instalacji elektrycznych.

19. Charakterystyka energetyczna obiektu.
Nie dotyczy. W/w nie ulegają zmianie.

20.  Analiza  możliwości  racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych  systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
Nie dotyczy. W/w nie ulegają zmianie. W ramach niniejszej inwestycji brak technicznych i 
ekonomicznych możliwości zmian w istniejącym układzie rozwiązań elementów wyposażenia 
budowlano – instalacyjnego.

21. Wpływ obiektu na środowisko.
Obszar  oddziaływania  inwestycji  w  rozumieniu  Art.3  ust  20  Prawa  Budowlanego  nie 
wykracza poza obszar planowanych prac i mieści się w obrębie wewnętrznym budynku.

Opracował:

..................................................
mgr inż. arch. Marcin Szczesiuk
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